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“El Rio Atuel también es Pampeane”
Expediente n® 127.607-7-0-0.- i

SANTA ROSA, 22 SEP 2070
VISTO:

La necesidad de remodelar el inmueble propiedad del Instituto de
Seguridad Social, sito en la calle Pellegrini n® 460 de la ciudad de Santa Rosa, y

CONSIDERANDO:

Que por el monto de la obra corresponde llamar a Licitacion
Publica;

Que el Directorio en su reunién de fecha 27 de agosto de 2020,
decidio continuar avanzando con la propuesta de remodelar el inmueble para el

funcionamiento del Archivo General y otras dependencias del Organismo, autorizando
el llamado a Licitacion Publica;

Que los planos respectivos han sido visados por la Municipalidad
de Santa Rosa;

Que se cuenta con la partida presupuestaria respectiva en el
presente ejercicio y se tendra en cuenta en la confeccion del presupuesto afo 2021

Que se ha dado intervencién a Asesoria Letrada y Auditoria Interna
en la presente;

POR ELLO:
EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizase a la Secretaria General del Instituto de Seguridad Social a

efectuar el llamado a Licitacion Publica N° 03/20-S.G.-, para la
remodelacion integral del inmueble existente ubicado en calle Pellegrini n® 460 de la
ciudad de Santa Rosa, en el dia y hora que se estime pertinente.

ARTICULO 2°.- Apruébese el Pliego de llamado a Licitacion Publica compuesto por:

o ANEXO I: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

o« ANEXO II: PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

o ANEXO lll: PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

o ANEXO IV: DECLARACION JURADA EN LA QUE CONSTE NO ENCONTRAR-
SE EN CONCURSO PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION.

I
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ANEXO V: AUTORIZACION DE LIBRE DEUDA ALIMENTARIA.
ANEXO VI: EXTRACTO DE LAR.G. N°711/15 Y MODIFICATORIAS
ANEXO VII:PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

ANEXO VIII: PROPUESTA

PLANOS DE OBRA (CD con planos)

ARTICULO 3°.- Registrese, publiquese y pase a la Secretaria General a sus efectos.-
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“Ef Rio Atuel tambien es Pampeano’

Expediente n® 127.607-7-0-0.-

I.S.S. - SECRETARIA GENERAL

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G -

1.1 OBJETO: REMODELACION INTEGRAL DEL INMUEBLE EXISTENTE en calle
Pellegrini n° 460.

LOCALIDAD: Santa Rosa - La Pampa

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($13.192.894,00)

APERTURA DE LAS OFERTAS:

- LUGAR: I.S.S. - Pellegrini n® 285 - 3° Piso - Sala de Directorio

- FECHA: 16/10/20 - HORA: 10:00 hs.

VENTA DEL PLIEGO:

Instituto de Seguridad Social Secretaria General
Pellegrini n® 285 - 3° Piso - Santa Rosa (La Pampa) - 6300
Lunes a Viernes de 8:30 a 12:00 hs.

Departamento Habilitacion Secretaria General.-

VALOR DEL PLIEGO: PESOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($65.964,47)
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Expediente n° 127.607-7-0-0-.-

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO |

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

CAPITULO |

GENERALIDADES

1-0BJETO

Este Pliego establece los derechos y obligaciones que adquieren y contraen el CONTRATISTA
PRINCIPAL y el INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL SECRETARIA GENERAL, en adelante el
COMITENTE, a los efectos de la ejecucion de los TRABAJOS consistentes en la remodelacion
integral del inmueble en calie Pellegrini n® 460 de la ciudad de Santa Rosa, para su debida realizacion
en el marco de la OFERTA presentada por el CONTRATISTA PRINCIPAL y de 1a cual el presentz
Pliego es adjunto y por lo tanto integrante de la misma.

Asimismo, el presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones generales para la
formulacion de una COTIZACION y PROPUESTA, a fin de ejecutar los trabajos de remodelacion
integral del inmueble existente descriptos en la documentacion Técnica mediante una modalidad de
ejecucion en la cual el COMITENTE emplea un CONTRATISTA PRINCIPAL.

2 - TERMINOLOGIA

En el presente Pliego, en la resolucién de llamado a licitacién y sus anexos, se ¢mplean. con el
significado que aqui se indican, los siguientes terminos:

EL 1SS-SG o COMITENTE: Instituto de Segundad Social de La Pampa Secretaria General
CONTRATO: documentos que rigen la relacion entre el 1SS-SG y el CONTRATISTA PRINCIPAL.
CONTRATOS DIRECTOS DEL ISS-SG: Suministros. provisiones, instalaciones o servicios que con
contratados en forma directa por el 1SS-SG.

CONTRATISTA PRINCIPAL (CP o Contratista): Es la persona fisica o juridica luego que el ISS-S8G
haya aceptado la COTIZACION Y PROPUESTA y dado su conformidad con la garantia de ejecucion
de los TRABAJOS. €l CP asume la responsabilidad de la ejecucion de los TRABAJOS a su cargo en
un todo de acuerdo al PLIEGO, segun definicidon dada en el presente punto.

COTIZACION Y PROPUESTA: Instrumento presentado por el PROPONENTE de conformidad con
las exigencias del PLIEGO y los documentos que lo integran para la ejecucion Je determinados
TRABAJOS. Su presentacién implica la aceptacién sin reservas de los términos y ccndiciones
expresadas en el PLIEGO salvo indicacion en contrario contenida en la misma.

DIAS: Sailvo expresa manifestacion en contrario se entenderan por dias corridos, a todos los efectos
del CONTRATO

DIRECTOR de OBRA (DO): Indica al profesional designado por el ISS-SG. quien inspeccionara la
calidad, tipo y cantidad de los materiales y/o TRABAJOS entregados y/o realizados por el CP y los
contratos directos del 1ISS-SG, con los alcances que establece el PLIEGO y de conformidad con las
responsabilidades que fijan las normas aplicables a la funcion de la Direccion de Obra.
DOCUMENTACION TECNICA: Conjunto de Planos, Memorias, especificaciones y cuaigquier otro
documento elaborado por terceros o por el ISS-SG y que este Ultimo entrega al PROPONENTE para
la elaboraciéon de fa Cotizacion y Propuesta.

OBRA: Trabajo de remodelacion integral del inmueble existente mediante obras descriptas en la
Documentacion Técnica entregada que realiza el 1SS-SG mediante una modalidad de ejecucion
empleando un CONTRATISTA PRINCIPAL y Contratistas y Proveedores Directos del COMITENTE.
PLAN DE TRABAJOS DE COTIZACION Y PROPUESTA: Es el PLAN DE TRABAJOS acordado
entre las Partes en ocasion de la encomienda de la gjecucién de los TRABAJOS.

PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVO: Es el programa elaborado por el CP en base al PLAN DE
TRABAJOS DE COTIZACION Y PROPUESTA, v aprobado por el ISS-SG, que incluye un iistado
detallado y ordenado de todas las tareas a ser ejecutadas por el CP para la realizacion de los
TRABAJOS. la secuencia, l0s plazos, el camino critico y 10s recursos para cada actividad.

PLIEGO: El presente Pliego de Condiciones Generales, el Pliego de Condiciones Particulares, el
Pliego de Especificaciones Técnicas, la Memoria de Calculo Proyecto Instalacion Eiéctrica y Anexos,
los planos de obra. el Computo Métrico de Obra y la Planilla Tipo de Propuesta.
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“EL Rio Atuel tambicn es Pampeano’
PRECIO: Suma de dinero prevista en la COTIZACION y PROPUESTA aceptada por el ISS-SG vy que
éste abonara al CP como contraprestacion por la debida ejecucion de las obligaciones asumidas por
este Gltimo. Se entiende que este precio incluye las cantidades y calidades de los trabajos a realizar
gue surgen de la COTIZACION Y PROPUESTA elaborados por el CP en base a la Documentacion
Técnica entregada para la cotizacion y que sirve de base a la contratacion. Formaran parte del precio
las sumas de dinero que el 1ISS-SG deba abonar al CP como contraprestacion por la ejecucion de

futuros trabajos que eventualmente contrate el ISS-SG con el CP. en los términos del CONTRATO y
el PLIEGO.

PROPONENTE: Persona que efectua la OFERTA al COMITENTE en los términos del PLIEGO. Una

vez aceptada por parte del ISS-SG la OFERTA, el PROPONENTE sera denominado CONTRATISTA
PRINCIPAL.

FECHAS CLAVES: Hitos a cumplir en plan de trabajos.

PROVEEDOR DEL CP: La persona fisica o juridica contratada por el CP que provee materiales y/o
servicios al CP, para utilizar en la ejecucién de los TRABAJOS. '
TRABAJGS: Todas las tareas contratadas por el ISS-SG al CP, a través de la COTIZACION Y
PROPUESTA ACEPTADA, ya sean éstas de ingenieria, suministro, construccién. montaje, puesta er
marcha, y/o de cualquier otra indole, que fuesen necesarias para que sean realizadas de acuerdo al
PLIEGO y respondan a su fin.

CAPITULO Il

DE LA OFERTA

3 -0OFERTA

Consiste en una oferta irrevocable elevada al ISS-SG por el PROPONENTE mediante la cual este
ultimo se compromete a realizar las obras descriptas en la Documentacion Técnica por el monto total
que figure en aquella y con las condiciones de pago que alli sean establecidas.

La Oferta aceptada contara con el PLIEGO (segun definicion del punto 2 precedente), debidamente
inicializados por el PROPONENTE.

4 - DOCUMENTACION DE LA PROPUESTA Y FORMA DE PRESENTACION

La Propuesta debera ser presentada en idioma castellano, con la cotizacion formulada en Pesos, IVA
incluido segun modelo adjunto. Para elementos de importacion el oferente debera considerar
incluidos en su oferta los gravamenes, derechos e impuestos necesarios para su puesta en obra. La
documentacion exigida se presentara en dos sobres SIN MEMBRETE Y/O REFERENCIA DE LA
EMPRESA LICITANTE, con las siguientes leyendas:

Sobre n® 1:
Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa SECRETARIA GENERAL
Domicilio: Pellegrini n° 285 - 3° Piso-
Licitacion Publica n® 03/20-S.G.-
Fecha de apertura: ................ hora.............

Obra: REMODELACION INTEGRAL DEL INMUEBLE EXISTENTE EN CALLE PELLEGRINI
N° 460 - STA. ROSA - LA PAMPA

Informacion complementaria de la propuesta. segun lo especificado en el Pliego de Condiciones
Particulares.

Sobre n° 2:

Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa - SECRETARIA GENERAL

Domicilio: Pellegrini n° 285 - 3° Piso-

Licitacion Publica n® 03/20-S.G.-

Fecha y hora de apertura: Sera informada oportunamente por medio fehaciente.
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Propuesta

La documentacion que deberda contener cada sobre se indica en el Pliego de Condiciones
Particulares

Todas las hojas del sobre n® 1 y n® 2 deberan estar firmadas al pie por el proponente o
Representante legal y por el Representante técnico. Toda documentacion original que se agregue al
presente pliego debera sellarse de acuerdo a la Ley Impositiva vigente.

El sobre n° 2 debera estar cerrado e ir dentro de! sobre n® 1 y éste debera cerrarse y entregarse o
enviar a:

Instituto de Seguridad Social - SECRETARIA GENERAL
Pellegrini n°® 285 - 3° Piso (6300) SANTA ROSA La Pampa.
CAPITULO il

DE LA COTIZACION Y PROPUESTA

5 - CONDICIONES DE PRESENTACION

A fin de efectuar la COTIZACION, el PROPONENTE debera estudiar detalladamente toda la
documentacion entregada por el ISS-SG v realizar todos los estudios e investigaciones que considere
necesarios.

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta de que sus firmantes conocen el lugar
de emplazamiento de la obra y no podra en forma alguna modificarse por aumentos de trabajos
debido a cualquier diferencia existente entre io especificado en planos y el terreno. Asimismo, la
presentacion de la propuesta crea presuncion absoluta que el Licitante y su Representante Tecnico
han estudiado los planos y demas documentos técnicos de |a licitacion y el lugar donde se deberan
realizar los trabajos, han efectuado sus propios computos y calculos de costos de obra y que se han
basado en ellos para formular su oferta; conocen el lugar en que se deberan realizar los trabajos y
han obtenido cualquier ofro dato que pueda incidir en el costo de los mismos. Los datos
suministrados por el Contratante, solo tienen caracter ilustrativo y en ningun caso daran derecho al
PROPONENTE a reclamo alguno si fueran incompletos.

E! PROPONENTE no podra eludir su responsabilidad, si previo a la presentacion de su Oferta ha sido
negligente al no solicitar oportunamente las instrucciones o aclaraciones necesarias. en caso de duda
o incorrecta interpretacion de la Documentacion Licitatoria.

Las aclaraciones y consultas las efectuaran por escrito al ISS los interesados, hasta cinco (05) dias
corridos antes de la fecha de apertura, pasando a integrar el PLIEGO junto con sus respuestas. Las
aclaraciones y respuestas evacuadas se haran conocer a todas las empresas que han adquirido el
PLIEGO. mediante nota o medio fehaciente correspondiente.

El PROPONENTE serd responsable de la ejecucion de todas las tareas de desarrollo, de la
documentacion técnica de construccion y del suministro y planificacion para la correcta gjecucion de
los TRABAJOS de acuerdo a su fin.

El PROPONENTE garantiza al iSS-SG que la documentacion elaborada por &l las tareas de
construccion a su cargo, las tareas de los Proveedores del PROPONENTE. y cualquier otra actividad
o trabajo de persona fisica o juridica contratada por el PROPONENTE bajo cualquier modalidad, que
se relacione directa o indirectamente con los TRABAJOS, respetara las normas y procedimientos que
rigen la materia objeto del PLIEGO y dara cumplimiento a la totalidad de las obligaciones previstas en
el PLIEGO de conformidad a las modalidades y condiciones que alii se detailan.

Asimismo, el PROPONENTE se compromete a cumplir sus obligaciones de acuerdo a las reglas del
arte. cuidando utilizar mano de obra idénea y competente, asi como ios materiales indicados en la
Documentacion Técnica y en su PROPUESTA vy procesos a emplear. dando cumplimiento a dichas
obligaciones en forma eficiente, rapida y ordenada.

6 - PRECIO
El precio de los TRABAJOS sera cotizado por el PROPONENTE bajo la modalidad de Ajuste Alzado.
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Los oferentes deberan elaborar su Computo y Presupuesto. Para establecer la cotizacion de cada

item el oferente debera tener en cuenta el alcance y los detalles del sistema de medicion y pago
establecido.

La planilla de computo y cotizacion estara dividida en items, quedando entendido que esa division
esta hecha con el objeto de facilitar la medicion de fos trabajos y su posterior pago.

Al ser el sistema de contratacion por Ajuste Alzado se consideraran incluidos todos los servicios.
mano de obra equipos y mantenimiento que sean necesarios prestar o proveer para llevar a cabo

todos los trabajos de acuerdo con lo establecido en el PLIEGO (segun definicion del punto 2), para el
conjunto de las tareas.

Ajuste Alzado

Entiendase por precio por Ajuste Alzado cuando las partes designan un sélo precio global para la
gjecucion de los TRABAJOS, sin restriccién ni reserva de ninguna especie, de acuerdo con las
normas del oficio. Queda expresamente establecido que aun en el caso de errores, imprecisiones u
omisiones, el CP continuara obligado a concluir todas las obras por el precio global por ajuste alzado
que opertunamente convengan. Esta estipulacion se entendera igualmente valida para aquellas obras
que, a pesar de no estar descriptas o configuradas en la documentacion sean necesarias para la
conclusion completa y adecuada de la obra licitada de forma tal que habilita su perfecta utilizacion.

Contenido de los precios

El precio global por ajuste alzado comprendera tedos los gastos directa o indirectamente necesarios
para el perfecto cumplimiento de los TRABAJOS, en especial:

a) Gastos de coordinacion técnica y de plazo de ejecuciéon, con las empresas contratadas
directamente por el 1SS-SG.
b} Gastos de mano de obra, incluidos los sueldos todas las cargas sociales respectivas,

transportes, estadias cualquier premioc o indemnizacion los gastos suplementarios relativos a
trabajos nocturnos © en dias feriades y/o no laborales.

C) Gastos atinentes a todos los proyectos ejecutivos detallados y notas de calculo.

d) Gastos relativos a materiales de construccién mantenimiento y reposicion en caso de roturas,
perdidas o dafios de los mismos.

e) Seguros y polizas descriptas en el punto 18 del presente.

7 - DOCUMENTACION

Conforme a la siguiente documentacion el PROPONENTE formulara la PROPUESTA:

a) El PLIEGO (segun definicion del punto 2):

b} l.as aclaraciones, normas o instrucciones que el ISS-SG haya hecho conocer por escrito a los
interesados, antes de la fecha de apertura de |a Licitacion.

¢) La PROPUESTA formulada por el PROPONENTE, con todos sus adjuntos.

En casec de que el ISS-SG encomiende la ejecucion de los TRABAJOS, ademas de la documentacion
precedentemente citada, formaran parte del contrato que se efectue:

d) La Orden de Comienzo de los TRABAJOS que sera impartida por escrito por el ISS-SG.

e) El Acta de Inicio de locs TRABAJOS

f) El Plan de Trabajos Definitivo.

8 - NORMAS Y REGLAMENTACIONES APLICABLES
Con la presentacion de la PROPUESTA, el CP reconoce y acepta sin condicionamientos que ha sido
convenientemente asesorado y advertido scbre las especiales caracteristicas del PLIEGO.

9 - IMPUESTOS y OTROS CARGOS

La PROPUESTA debera incluir todos los gastos e impuestos a cargo del CP, es decir, impuesto al
valor agregado, impuesto a las ganancias, impuestos internos, impuesto a los ingresecs brutes, cargas
sociales patentes, aranceles profesionales, etc, conforme a todas las normas nacionales,
provinciales y municipales vigentes en la materia.

10 - VISITA DEL LUGAR, INFORMES SUMINISTRADOS POR EL COMITENTE

La presentacion de una PROPUESTA implicard de parte del CP el reconocimiento del hecho de
haber visitade el sitic en donde se realizaran los TRABAJOS, con el alcance de io previsto en el
puntc & del presente Pliego, para imponerse de las condiciones locales existentes, y de haber
estudiado cuidadosamente el PLIEGO y considerade toda la informacion agregada en la
Documentacion Técnica entregada acerca de los lugares donde deberan efectuarse los TRABAJOS.
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siendo de su responsabilidad la realizacion de los estudios que considere convenientes relacionados
con el sitio y la realizacion de los trabajos.

La presentacion de la PROPUESTA implicara por parte del PROPONENTE la plena conformidad, con
todos los documentos que forman parte de la relacion entre las Partes, asi como Ia aceptacion de

todas y cada una de las condiciones y obligaciones alli previstas, salvo indicacion expresa en
contrario contenida en las mismas.

11 - FORMALIDADES DE LA PROPUESTA

La PROPUESTA se presentara en forma escrita -no manuscrita-, sin enmiendas ni raspaduras, en
original y una copia, salvo los casos que el PLIEGO requiera un numero de originales o copias
distinto.

La totalidad de la oferta ademas, debera ser presentada digitalmente con las siguientes
caracteristicas:

* Formato del archivo digital PDF

* Calidad del archivo hasta 200 DPI

* Tamano maximo del archivo 13 MB

El archivo digital debera ser doble faz (incluidas carillas en blanco).

" El nombre del archivo podra contener mayusculas, mintsculas, nimeros y caracteres especiales,
debera indicar que representa la informacién y la parte de las mismas, si por su tamafio debe ser
dividida en partes (Ej. certificaciones_parte1.pdf).

* Lainformacién podra ser entregada en CD, DVD o PENDRIVE.

El original debera ser identificado como tal y asi también las copias, con las interlineas debidamente
salvadas. Si hubiere discrepancia entre los numeros y las letras, se tomaran como validas las letras.
De haber discrepancia entre el original y las copias prevalecera el original.

La totalidad de la documentacién integrante de la PROPUESTA, debera estar rubricada y digitalizada
en todas sus fojas (tanto anverso como reverso), por el titular, por el representante legal 0 apoderado
del PROPONENTE.

*

CAPITULO IV

ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ENCOMIENDA DE LOS TRABAJOS

12 - ACEPTACION O RECHAZO DE LA PROPUESTA

Recibida la PROPUESTA, el ISS-SG verificara que las mismas hayan sido formuladas de
conformidad con las formalidades y condiciones del PLIEGO.

Podra requerir al PROPONENTE cualquier informacién complementaria que considere necesaria, a
cuyo fin fijara un plazo adecuado para cumplimentar el pedido de informes complementario.

Las clarificaciones a la PROPUESTA producidas formalmente por el PROPONENTE vy aceptadas
expresamente por el ISS-SG formaran parte integrante de la PROPUESTA.

Posteriormente, en caso de entenderlo conveniente a su exclusivo y excluyente criterio, el 1SS-SG
podra aceptar la PROPUESTA.

En caso de no aceptar la PROPUESTA el PROPONENTE no tendra derecho a reclamo alguno,
corriendo por exclusiva cuenta y cargo del PROPONENTE la totalidad de los costos y gastos que su
formulacion y/o presentacion pudieren haberle ocasionado.

13 - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO o GARANTIA DE ADJUDICACION

Luego de recibida la notificacidon de adjudicacion, el CP debera constituir una garantia de fiel
cumplimiento de sus obligaciones a satisfaccion del ISS-SG, por el tiempo de ejecucion de los
TRABAJOS hasta la Recepcion Definitiva.

A tal efecto y dentro de los siete (7) dias corridos contados a partir de la notificacion de Iz
adjudicacion el CP presentara ante el ISS-SG comprobante de constitucion de la misma, mediante
alguna de las formas previstas en el punto 1.9 dei Pliego de Condiciones Particulares

En caso de no presentar la garantia exigida, el ISS-SG requ:rira su presentacion en el término de
veinticuatro (24) horas. Si no lo hiciera dentro de ese término el 1SS-SG podra tener por no
presentada la PROPUESTA, siendo el PROPONENTE responsable por dafios y perjuicios.

En caso de no aceptar la garantia presentada, el 1SS-SG comunicara dentro de los cinco (5) dias
habiles posteriores a ia presentacion, tal situacion al CP
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14- ENCOMIENDA DE LOS TRABAJOS
En caso de que el ISS-SG no observara en forma fehaciente la garantia dentro del plazo fijado en el
punto anterior, remitird al CP la orden de provision correspondiente con cuya recepcion quedara

aprobada la Cotizacion y Propuesta. Asimismo, a partir de ese momento entraran en vigencia los
derechos y obligaciones del ISS-SG y del CP.

En caso de observar la garantia, el ISS-SG solicitara al CP la adecuacion de la garantia a las
exigencias del PLIEGO en un plazo no mayor de dos (2) dias habiles. Vencido ese término sin su
presentacion o presentada la garantia sin la adecuacion a las exigencias del PLIEGO, éste podra
tener por no presentada la PROPUESTA, siendo el CP responsable por dafios y perjuicios.

CAPITULO V

DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS

15 - REPRESENTANTE TECNICO (FUNCIONES Y RESPONSAEILIDADES)

El CP designara un Representante Técnico ante el COMITENTE, el que debera ser profesional
legalmente habilitado.

El Representante Técnico designado debera contar con la aprobacion expresa y escrita del ISS -SG
quien se reserva el derecho de solicitar al CP su remocion, sin que ello pudiere generar reclamo
alguno por parte del CP al ISS-SG.

El Representante Técnico actuara por cuenta y orden del CP y serd su Unico representante ante el
ISS-SG a los efectos del cumplimiento de las obligaciones asumidas, y podra tener el caracter de
JEFE DE OBRA.

E! Representante Teécnico y el restante personal del CP daran cumplimiento a las 6rdenes que
imparta el Director de Obra relacionadas con los TRABAJOS. debiendo el Representante Técnico
separar del cargo y reemplazar a toda aquella persona que incurra en alteraciones del orden y/o la
disciplina en el predio donde se realizan los TRABAJOS.

El Representante Técnico firmara los informes, certificaciones comunicaciones y todo otro
documento que deba realizar o tenga origen en el cumplimiento de las obligaciones del CP, asi como
toda otra documentacion que deba ser presentada por el ISS-SG, por cualquier causa ante
autoridades u organismos estatales y/o no estatales, publicos o privados, relacionados con los
TRABAJOS.

El Representante Técnico debera asistir a las reuniones a que fuere convocado por el Director de
Obra a los efectos de considerar la marcha de los TRABAJOS o las entregas parciales y/o finales y
brindar las explicaciones que resulten pertinentes.

16 - TRAMITES Y GESTIONES A CARGO DEL CP

Estara a cargo del CP la preparacion de toda documentacion que sea necesario presentar ante los
organismos competentes a los efectos de lograr la aprobacion de los documentos técnicos
constructivos relacionados con los TRABAJOS. Se incluye, ademas de la documentacion de los
trabajos a su cargo, la recepcion y organizacion de las entregas de la documentacion de terceros,
Subcontratistas o Contratos Directos del ISS-SG.

El CP firmara los documentos de los TRABAJOS a su cargo, en su caracter de constructor y los
planos de [as instalaciones cuya ejecucion haya tenido a su cargo, en caracter de instalador de ellas.
cuando correspondiera. Asimismo, confeccionara los planos ‘conforme a obra” de los TRABAJOS
civiles e instalaciones cuya ejecucidn haya tenido a su cargo, los que seran entregados al
COMITENTE al momento de solicitar la recepcion provisoria de los TRABAJOS.

En caso de que haya que realizar extension de redes fuera del limite del predio, y estas tareas
estuvieran a cargo del CP, éste realizara los tramites, gestiones y demas tareas que sean necesarias
para la realizacion de esos trabajos.

El ISS-SG abonara todas las tasas y/o derechos y/o aranceles y/o cargos de cualquier naturaleza o
concepto que generen los tramites de presentacion y/o aprobacion, por cualquier causa, de toda la
documentacion relacionada con los TRABAJOS, ante autoridades u organismos estatales y/o no
estatales, publicos o privados, incluso los prestadores de servicios publicos.

17 - ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

17.1  Orden de Inicio (Acta de Replanteo)

Luego de encomendados los TRABAJOS, el ISS-SG a través de documento fehaciente impartirad la
Orden de Inicio.

Si en el plazo previsto en la Orden de Inicio emitida por el ISS-SG en los términos del parrafo anterior,
el CP no hubiera iniciado los TRABAJOS, el ISS-SG podra rescindir el CONTRATO por culpa del CP.
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en cuyo caso este perdera la Garantia de Cumplimiento y respondera por los dafos y perjuicios
consiguientes. En este caso el ISS-SG, previamente, debera intimar fehacientemente al CP para que,
dentro de un plazo perentorio a contar desde la recepcion de la intimacion, regularice la situacion y deé
cumplimiento a sus obligaciones.

La notificacion de la intimacidn producira la mora del CP, y el ISS-SG podra declarar el CONTRATO
rescindido de pleno derecho una vez transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior si el CP
no hubiera dado cumplimiento satisfactorio a la intimacion que se hubiera cursado.

17.2.- Plan de Trabajos

El grado de detalle del Plan de Trabajos Definitivo debera satisfacer los requisitos del 1ISS-SG. En
este Plan se detallaran los TRABAJOS que se haran en OBRA vy en talleres externos con indicacion
de los principales recursos en juego, fecha de entrada al predio de los materiales y equipos
necesarios, Subcontratos y ayudas de gremio, con la fecha de iniciacion de su utilizacion.

El Plan de Trabajos Definitivo se presentara a consideracion y aprobacion del 1SS-SG dentro de los
diez (10) dias corridos de la aprobacion de la COTIZACION y PROPUESTA (Ver punto 14).

Las observaciones que pudieran resultar en tal oportunidad, seran corregidas dentro de los tres (3)
dfas corridos posteriores a la fecha en que e} ISS-SG notifique al CP.

La aprobacion del Plan de Trabajos Definitivo no significara que el CP sea eximido de ninguna de sus
responsabilidades frente al ISS-SG y/o terceros.

Por cada dia de demora en que incurriere el CP con respecto a los plazos indicados, se hara pasible
de una multa, segun lo indicado en el presente Pliego, ¥ sin perjuicio de las restantes consecuencias
que este incumplimiento trae aparejado.

17.3.- Documentacion. Planos de Construccion

La documentacion requerida al CP, sera la necesaria para tramitar la Aprobaciéon y Conexion de los
servicios de gas, energia electrica, cloacas, etc. ante los organismos que correspondan, siguiendo los
lineamientos aportados por el ISS-SG.

17.4.- Obrador

No se permitira la estiba a la intemperie y con cubrimientos de emergencia de aquelios equipos,
maquinarias y suministros que puedan deteriorarse, o cambiar de aspecto, o aquellos que por el
deterioro de su embalaje no pudieran manipularse posteriormente, y todo aquel material que a juicio
del ISS-SG, lo requiriese.

17.5.- Partes quincenales

El CP emitird quincenalmente un parte donde se comparara la produccién realizada de los items
principales con la produccion y/o avance acumulado segun programa. Estos partes se discutiran en
una reunién quincenal y por tanto contendra la informacién necesaria.

Los partes indicaran tambien los eventos principales de la quincena. ]
Previo al comienzo de los TRABAJOS, el ISS-SG y el CP acordaran el formato de los partes a
elaborar.

17.6.- Vigilancia

Es obligacion del CP mantener vigilancia permanente durante las veinticuatro (24) horas del dia,
sobre todos los materiales equipos, enseres y herramientas de su propiedad, de sus Subcontratistas
y de los CONTRATISTAS DIRECTOS del ISS-SG.

A tal fin empleara el personal necesario para mantener una vigilancia acorde con las obligaciones
dispuestas para el CP en el presente Pliego. El servicio de vigilancia debera proveerse durante todo
el desarrollo de los TRABAJOS y hasta ia recepcion provisoria de los mismos siendo el CP
responsable por los hechos perjudiciales que ocurran con motivo de la falta o defectos de la
vigilancia.

Asimismo, el CP debera controlar el cumplimiento de las normas y medidas de Higiene y seguridad
en el Trabajo vigentes, detaliadas en el Pliego de Condiciones Particulares.

Sera responsabilidad del CP la delimitacién y cercado de! limite del predio donde se realizan los
TRABAJOS debiendo mantener una correcta y adecuada sefalizacion durante todo el plazo de
ejecucion de cada uno de los TRABAJOS.

El CP no podra colocar letreros comerciales de publicidad, cualquiera sea su naturaleza sin
autorizacion previa y expresa del ISS-SG.

17.7 - Calidad

La calidad de los TRABAJOS debera ser cuidadosamente controlada por el CP.

18 - SEGUROS
El CP debera controlar y garantizar que toda persona que ingrese al lugar de la obra cuente con
cobertura de los riesgos por accidentes personales. La cobertura en todqQs los casos debera

comprender los riesgos de muerte, incapacidad permanente total o parcial derivada de cualquier
causa incluyendo la laboral.






8 de 22

Frppincie de g@ J@JW/JZ
i trtuts de L%Jaaﬂ'aéz@/ izt

“Ef Rio Atuel también es Pampeano”

El CP libera de toda responsabilidad al ISS-SG respecto de los acontecimientos involucrados en
dicha cobertura, y lo mantendrd indemne de todo reclamo que cualquier tercero pudiere formularle
por tales motivos.

El CP es responsable de los riesgos por accidentes de trabajo y responsabilidad civil de todo el
personal asignado a la ejecucion de los TRABAJOS que tenga relacion de dependencia directa con el
mismo, asi como del personal de los Subcontratistas que él hubiere contratado y de cualquier otro
tercero que le preste al CP servicios relacionados con los TRABAJOS. Asimismo el CP es
responsable por cualquier accidente que sufran terceros ajenos a la obra.

18.1- El ISS-SG no asume responsabilidad de ninguna naturaleza por los dafos que el
CONTRATISTA PRINCIPAL pueda sufrir en su persona o bienes. EIl CONTRATISTA PRINCIPAL
renuncia en forma irretractable a efectuar reclamos al 1SS-SG a los directivos, representantes,
agentes, empleados, en base a los dafios y perjuicios o lucro cesante ciertc o supuesto que le
hubiere generado cualquier actc o hecho vinculado al CONTRATO provengan o no de actos u
omisiones.

18.2.- El CONTRATISTA PRINCIPAL se obliga a contratar y a mantener durante toda la vigencia del
CONTRATO los seguros enumerados a continuacion:

a) Sequro de responsabilidad civil de construccion.

b) Sequro de responsabilidad civil de automotores.

c) Sequro sobre bienes.

d) Seguro de vida obligatorio (Decreto 1567/74).

e) Seguro de riesgos del trabajo.

f) Seguro de responsabilidad civil profesional.

g) Seguro por accidentes personales

18.3.- Todos los contrates de seguro, deberan ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Los contratos de seguros deberan ser tomados en comparias aseguradoras a satisfaccién

del ISS-SG, con renuncia del asegurador a todo derecho de repeticion contra el 1ISS-SG, directivos,
agentes, representantes, personal.

b} Las pdlizas de seguro deberan mantenerse durante el plazo de vigencia del CONTRATO. El
CONTRATISTA PRINCIPAL debera acreditar, en debida forma, la vigencia de las polizas y el puntual
pago de los premios pertinentes ante la sola solicitud del ISS-SG.

c) Si el CP dejase de contratar o mantener en vigencia por cualquier causa que fuera, alguno de
los seguros estipulados en el CONTRATO, o cualquier otro segurc que le pueda ser exigido por el
ISS-SG en el futuro, el 1ISS-SG podra, sin perjuicio de cualquier otro derecho que pudiera ejercer.
contratar, mantener en vigencia o volver a contratar dichos seguros, pagar las primas necesarias y
facturar dichos importes al CONTRATISTA PRINCIPAL y/o deducir en cualquier momento las sumas
desembolsadas debidamente ajustadas, de cualquier pago que deba hacer al CP, y/o en su defecto
ejecutar total o parcialmente la garantia exigida en el CONTRATO.

Los seguros contratados no limitan ninguna respeonsabilidad contractual o extracontractual u

obligaciéon del CP que pudiera existir hacia otros Contratistas y/o Permisionarios y/o Terceros y/o
hacia el ISS-SG.

El CONTRATISTA PRINCIPAL se hara cargo de cualquier franquicia, y/o importe primario y/o
descubierto y/o por cualquier riesgo no cubierto por las pdlizas de seguros contratadas o que han
debido ser contratadas por el CONTRATISTA PRINCIPAL de acuerdo a los términos del
CONTRATO.

Todas las pélizas contratadas por el CP deberan tener una clausula que obligue al asegurador a no
modificar las condiciones, ni anular las poélizas, ni suspender la cobertura, sin dar aviso con treinta
(30) dias corridos de anticipacion, por carta documento u otro medic fehaciente, al 1ISS-5G.

El CP se obliga a notificar inmediatamente al 1ISS-SG cualquier acontecimiento, que pueda dar lugar a
un reclamo o demanda por resarcimiento por danos y/o lesiones, sean propios y/o de terceros sin
exceder de veinticuatro (24) horas para su confirmacion por escrito desde la toma de conocimiento
del hecho. Debera detallar todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que describan el sucesc
y cualquier otra informacion o prueba atil. Asimismo, el CP se obliga a comunicar de forma fehaciente
al 1SS-SG, toda informacion ampliatoria que corresponda relativa al acontecimiento dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas de preoducido el mismo.

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones relativas a los seguros previstos en el
CONTRATO se considerara grave y dara derecho al ISS-SG a resoiver el CONTRATO sin derecho &
reclamo algunc por parte del CONTRATISTA PRINCIPAL, y/o a la aplicacion de penalidades y/o a lg
posibilidad de reclamar dafos y perjuicios de corresponder.
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En todas las oportunidades que el ISS-SG lo requiera, el CP debera exhibir las correspondientes
polizas, endosos, comprobantes de pago y demas documentacion relativa a los contratos de seguros,
sin perjuicio de actualizar mensualmente la informacion sobre seguros.

El 1SS-SG podra, a su exclusivo criterio y cargo, solicitar fundadamente el incremento de las sumas
aseguradas.

El CONTRATISTA PRINCIPAL cumplirad la exigencia para cada sequro aqui establecida mediante la
presentacion del certificado de cobertura dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores de recibida la
orden de provisicn. Asimismo se obliga a entregar al 1SS-SG copia fiel de la péliza y de los recibos
de ios pagos parciales y/o totales de la misma.

19 - LIMPIEZA DEL PREDIO DONDE SE REALIZAN LOS TRABAJOS

Es obligacion del CP mantener el predio donde se realizan los TRABAJOS y el obrador con una
limpieza adecuada v libre de residuos. A la terminacién de los TRABAJOS debera entregar el predio
donde se realizan los mismos y el espacio antes ocupado por el obrador en perfecto estado de
limpieza y sin ninguna clase de residuos ni equipos de su propiedad.

El CP sera responsable de mantener en condiciones adecuadas de limpieza el predio donde realiza
los TRABAJOS y/o toda otra area que estuviere de cualquier modo afectada a los mismos, asi como
todas aquellas donde circulen los equipos y/o vehiculos afectados a los TRABAJOS. EI CP
mantendra indemne al ISS-5G por todos los dafios y perjuicios que pudieren reclamarle terceras
personas con motivo del incumplimiento de estas obligaciones.

El CP debera dejar limpio el sitio de trabajo, asi como retirar los residuos y desechos producidos con
motivo u ocasion de la ejecucion de cada uno de los TRABAJOS. Estas exigencias deberan cumplirse
diariamente y al momento de finalizar los TRABAJOS. Esta obligacion del CP incluye el retiro de
escombros, conductos cables y otros elementos que el I1SS-SG le indique, quien asimismo
supervisara el retiro de tales elementos, pudiendo impedir el retiro de aquellos que le interese
conservar.

20 - ORDENES DE SERVICIO, NOTAS DE PEDIDO Y OBSERVACIONES

Todas las Ordenes de Servicio seran dadas por escrito firmadas por persona autorizada
previamente por el ISS-SG en todas sus copias, llevaran numeracion correlativa y seran editadas por
triplicado.

El CP esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio que reciba salvo que
ejerza su derecho de observar las mismas. No se consideraran como observadas las Ordenes de
Servicio cuando al hacerlo el CP no asentare los fundamentos de su observacion. En cualquier caso,
si el COMITENTE ratificara la Orden observada, el CP debe cumplirla de inmediato. reservandose los
derechos que le asistan por los gastos o perjuicios que estime producidos por la Orden.

La supervision general de los TRABAJOS estara a cargo del ISS-SG, pero esto no eximira al CP de la
responsabilidad por errores, negligencia, culpa o dolo de cuaiquier genero en la ejecucion de los
TRABAJOS. El CP sera el Gnico responsable ante el ISS-SG por los TRABAJOS realizados y por el
cumplimiento de los plazos de entrega por parte de sus Proveedaores y/o Subcontratistas.

Cuando el CP tenga algo que observar o una aclaracion que formular, podra hacerlo mediante Notas
de Pedido, labradas con caracteristicas similares a las Ordenes de Servicio, con provision a su cargo.
Todas las Notas de Pedido, seran dadas por escrito, firmadas por el Representante Tecnico o el Jefe
de Obra deil CP en todas sus copias, lievaran numeracion correlativa y seran editadas por triplicado.
Una copia se entregara al ISS-SG en la persona que éste designe, narmalmente Ia Inspeccion

Si el CP creyera advertir errores en la documentacion técnica tiene la obligacion de sefalarlo al ISS-
SG para que sean corregidos si corresponde, antes de la ejecucién de cualquier tarea.

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre las diferentes partes del PLIEGO o del
CONTRATO, se procedera a su resolucion, interpretando que los documentos prevaleceran unos
sobre otros en el orden en que se enumeran en el Punto 1.4 del Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de diferencias entre la documentacion en poder del CP y Ia documentacion en poder del 1SS-

SG se tomara por valida y obligatoria ésta ultima siempre que se encuentre debidamente firmada por
el CP.

En un mismo plano, entre la dimension apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevaleceran las ultimas.

21 - TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Los TRABAJOS a cargo del CP deberan quedar terminados de acuerdo a las cantidades y calidades
de los trabajos a realizar que surgen de la COTIZACION Y PROPUESTA efectuada por el CP y
aceptada por el ISS-SG, elaborada en base a la Documentacién Técnica y Documentos que sirven de
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base a la contratacion enteros completos y adaptados a sus fines, y la falta de mencion expresa de
detalles necesarios no libera al CP de la obligacion de realizarlos.

22 PERSONAL OBRERO
221 Adicionales salariales

El pago de adicionales o plus especial a los trabajadores que emplee para los TRABAJOS el CP. no
sera considerado como causal imprevisible y resultaran a su exclusivo cargo, debiendo el CP adoptar

los recaudos del caso para la obtencion de toda la mano de obra necesaria para cumplir con los
TRABAJOS en el tiempo previsto.

22.2.- Condiciones de trabajo

Todos los TRABAJOS que se realizaren deberan cumplir con la normativa laboral vigente.

Se debera tener especialmente en cuenta que toda actividad laboral se debera desarrollar
cumplimentando todos los requisitos establecidos por la situacion de COVID19.

22.3.- Competencia

El personal debera ser competente y suficiente para las tareas por ejecutar.

El ISS-SG podra exigir la sustitucion de todo personal incompetente. Asimismo, podra exigir la
sustitucion de todo personal del CP que provocare desérdenes o indisciplina y la ampliacion del
personal cuando este resultare insuficiente.

lgual disposicion regira respecto del personal administrativo, y empleados y obreros de sus
Subcontratistas.

El ISS-SG se reserva el derecho de exigir el retiro de personal del CP sin necesidad de detallar las
causas de dicha exigencia.

22.4 - Personal

El CP sera directamente responsable de dar y/o hacer dar cumplimiento estricto de las leyes 22.250,
20.744 y 24.557, asi como también las demas leyes, reglamentos y convenios colectivos de trabajo
aplicables al personal obrero propio y/o de sus Subcontratistas, debiendo cumplir del mismo modo las
normas de previsién social.

En caso de efectuarse reclamos por parte de dependientes del CP en donde se demande
solidariamente al |SS-SG, este uitimo podra retener de los montos correspondientes a los
Certificados, los montos demandados con mas un treinta por ciento (30%), mediante sucesivas
retenciones hasta la suma concurrente con la de los reclamos judiciales, debiendo en tal caso el CP
acreditar fehacientemente |a liberacion de los juicios o constituir una garantia suficiente a favor y a
satisfaccion del ISS-SG para liberar las retenciones, obligandose el CP a mantener indemne al I1SS-
SG de los efectos de dichos juicios.

Todo el personal del CP que se encuentre afectado a los TRABAJOS y/o que cumpla funciones para
este o para sus Subcontratistas, se desempenara en relacion de dependencia exclusiva con el CP o
sus Subcontratistas, sin relacién alguna con el ISS-SG.

El CP mantendra indemne al 1SS-SG por cualquier reclamo de sus empleados o de sus
Subcontratistas de personas afectadas a los TRABAJOS por él o por sus Subcontratistas, sus
herederos o sucesores y/o de los organismos de la Seguridad Social y/o sindicales y/o del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nacion que tenga origen en la relacién laboral habida por el CP
y/o sus Subcontratistas con sus empleados y/o personal afectado a las tareas a su cargo, ya sea que
el reclamo se interponga durante la vigencia o fuego de concluido el CONTRATO.

El CP debera presentar dentro de los dos (2) dias corridos previos al inicio de cada una de las tareas
a su cargo, la nomina de su personal que las realizara, debiendo manifestar por escrito los datos
personales de cada uno de ellos.

Unicamente podra comenzar a desarrollar las actividades el personal gue no haya sido observado por
el ISS- SG. El ISS- SG no asume responsabilidad alguna por los hechos, actos u omisiones del
personal del CP aun cuando no haya sido observado.

El CP mantendra actualizado al 1ISS-SG de la némina del personal que preste servicios o realice
tareas con los datos completos de nombre y apellido, ocupacion, documento de identidad vy
domicilios de cada trabajador que ejerza tareas a su cargo. Asimismo el CP entregara al ISS-SG
mensualmente o en cualquier momento a simple requerimiento del ISS-SG copia de las constancias
de pago de las remuneraciones, asi como la copia firmada de los comprobantes de pago mensuales
al sistema de la seguridad social.

En caso de incumplimiento de las obligaciones del CP relacionados con el régimen laboral,
previsional y/o de la seguridad social de sus empleados y/o del personal afectado al desarrollo de las
obligaciones asumidas en el CONTRATO. ei ISS-SG podra rescindir el CONTRATO por culpa del CP.
pudiendo descontar de cualquier pago que deba cfectuar al CP y/o de las garantias otorgadas las
sumas adeudadas por aquellos conceptos, sin que esto signifiqgue asumir por parte del iSS-SG
obligacion alguna frente al CP, sus empleados o personal afectado a los TRABAJOS ni frente a ios
organismos estatales pertinentes.
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Cada trabajador deberd estar munido de las protecciones individuales conira accidentes mas
adecuadas para el cumplimiento de sus tareas. De ningun modo se permitiran uniformes incompletos,
heterogéneos ¢ sucios.

El CP mantendra indemne al ISS-SG por todas las consecuencias derivadas de las infracciones que
sus empleados y/o perscnal afectado por &l al cumplimiente de sus obligaciones pudieran cometer
con relacién a las normas, leyes, reglamentos, prescripciones y toda normativa aplicable al
cumplimiento de sus obligaciones.

El CP debera contratar un servicio de emergencias medicas con cobertura para todo el personal y
personas afectadas a los TRABAJOS por él, para el personal del COMITENTE, para el personal de
los Contratistas Directos y/o Subcontratistas, en cumplimiento de sus obligaciones. Una copia del
contrato suscripto deberé ser entregada al 1SS-SG, el que podra requerir en cualquier momento
constancias suficientes de la cobertura y su pago.

El CP debera observar con respecto a su personal y al personal de sus Subcontratistas y con
respecto a los terceros por los cuales deba responder, todas las normas vigentes acerca del horario
de trabajo y los niveles minimos salariales previstos en las normas vigentes en la materia para el
desarrollo de las tareas y trabajos que son objeto del CONTRATO.

22.5.- Seguridad e Higiene del Trabajo

A los efectos de la ley de Higiene y Seguridad del Trabajo el CP asume las responsabilidades de ser
CONTRATISTA PRINCIPAL.

El CP debera adoptar todas las medidas conducentes a preservar la higiene y seguridad en el
TRABAJO, adecuando a tales fines, el Decreto 351/79, Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo N°
19.587, las Normas de Salud y Seguridad en la Construccion segun resolucién N° 1069/91-B.O.
09/01/92 de! Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y demas normas concordantes. En el supuesto
caso en que se dicte una norma que adecue a la normativa vigente en la Industria de la Construccién,
debera ajustarse estrictamente a sus disposiciones. Las multas que le apligue la Autoridad
Administrativa motivadas por violacidon de esas normas, seran a su exclusive cargo En el caso de
gue la Autoridad de aplicacién paralice los TRABAJOS con motivo de no haber dado cumplimiento el
CP o sus subcontratistas a las normas de higiene y seguridad, debera soportar {os dafos y perjuicios
que la paralizacidon ocasione, sin que sea causal de prérroga del plazo contractual.

23 - MATERIALES Y TRABAJOS

231 Calidad de los Materiales

Los materiales deberan responder estrictamente a lo establecido en las Especificaciones Técnicas.
Se deja constancia que la utilizacidén sin autorizacién de materiales diversos a lgs indicados dara
derecho al 1SS-SG a solicitar su inmediato retiroe del predio donde se realizan los TRABAJOS a costa
del CP, aun cuando se encuentren incorporados a la misma.

En todos los casos en que no esté indicado en las Especificaciones Técnicas los materiales ¢
sistemas seran de primera calidad comercial, aptos para reguerimientos exigentes siendo de
aplicacién el Art. n® 63 de la Ley de Obras Publicas N° 38.

23.2 - Control de calidad

Para todos los materiales articulos y equipos, el ISS-SG podra exigir certificados de garantia de su
produccién. Los gastos de controles de calidad exigidos y que deban realizarse en laboratorios de
reconocida aptitud, estaran a cargo del CP.

Todos los materiales, articulos, equipos, instalaciones y estructuras de los. TRABAJOS, deberan
cumplir por otra parte con las Especificaciones Técnicas y las pruebas que para cada uno de ellos se
fijan en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o las normas vigentes.

23.3.- Muestras de Materiales

El CP debera presentar y mantener en el predio donde se realizan los TRABAJOS muestras de todos
los materiales a utilizar en los TRABAJOS. Dichas muestras no podran incorporarse a los TRABAJOS
en ninguna circunstancia salvo expresa autorizacién por Orden de Servicio.

23.4.- Calidad de los Trabajos

El CP debera efectuar los TRABAJOS contratados ajustandose estrictamente & la documentacion del
proyecto y documentacion de construccién de los TRABAJOS, que él realizara y el 1SS-SG aprobara.
El control de los TRABAJOS, que realiza el I1SS-SG, no libera al CP de sus obligaciones vy
responsabilidades por la calidad de los TRABAJOS realizados y no le da derecho a reclamo alguno,
no pudiendo atestiguar a su faver que el ISS-SG ya ha certificado el TRABAJO vy lo haya abonado de
acuerdo a !0 convenido, por TRABAJOS donde se hayan encontrado defectos con posterioridad al
pago de los mismos.

23.5.- Correccién de Trabajos defectuosos

Cuando un TRABAJO resultare defectuoso, ya sea por fallas del material o de la ejecucién, el CP Ic
corregira si es posible a entera satisfaccion del 1SS-SG. ElI 1ISS-SG se reserva el derecho inapelable
de indicar cémo se debera corregir un TRABAJO defectuoso, sin perjuicio de los pagos adicionales
que razgnablemente pudieren corresponderle al CP, en caso que la calidad y/o los materiales y/o
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procedimiento empleados para la correccion, superasen a la especificacidon original. En caso de que
no sea posible corregirio el CP lo demolera y reconstruira a su costa.

La correccion de TRABAJOS defectuosos debera ser aprobada por el ISS-SG, y no dara lugar a
prorroga de plazos.

23.6.- Existencia de materiales

De todos los materiales necesarios, el CP tendré siempre en el predio donde se realizan los
TRABAJOS una existencia suficiente para asegurar la marcha normal.

23.7 .- Elementos existentes

Todos los elementos que se retiren, desarmen o aparezcan durante la ejecucién de los trabajos
contratados, son y quedan en propiedad del CP. salvo los que expresamente se indican en las
especificaciones tecnicas particulares.

23.8.- Vicios Ocultos

Cuando se sospeche que un TRABAJO estuviere afectado de vicios no visibles, el 1SS-SG podra
ordenar verificaciones o ensayos destructivos.

Si el vicio se confirmare, los gastos de verificaciones y/o ensayos destructivos y los TRABAJOS de
reparaciones seran por cuenta del CP. Si el vicio no se confirmare, los gastos de verificaciones y/o
ensayos destructivos y los trabajos de reparaciones seran por cuenta y cargo del 1ISS-SG.

Asimismo, si el vicio no se confirmare, se entendera concedida automaticamente una prorroga a favor
del CP para el plazo de finalizacion de los TRABAJOS. a razén de un dia de prorroga por cada dia
que insuman las verificaciones y/o ensayos y la posterior ejecucidn de los trabajos de reparaciones.
Es obligacion del CP dar aviso al ISS-SG de todos los TRABAJOS que manifiesten vicios ocultos.
23.9.- Codigo Civil y Comercial de la Nacion

La falta de comprobacion de falla o fraude, no libera al CP, aun después de la Recepcién Definitiva,
de las responsabilidades que determina el Cédigo Civil y Comercial de la Nacion, Art. 1273/74/75/77 y
1269/70/71172).

24 - AYUDAS DE GREMIO - CONTRATOS DIRECTOS DEL COMITENTE

24.1 Ayudas de Gremios correspondientes a los Contratistas Directos del COMITENTE
Cuando correspondieren ser suministradas por el CP, seran en un todo de acuerdo con las normas
correspondientes a la Camara Argentina de la Construccion cuando no estén especificamente
indicadas en las Especificaciones Técnicas, y su precio sera fijado en el item correspondiente de la
COTIZACION.

24.2 - Coordinacion

Las tareas de coordinacion a cargo del CP tendrén exclusivamente el siguiente alcance:

a) Ei CP deberé coordinar directamente sus tareas con las que son a cargo de los Contratos
Directos. A tal efecto el ISS-SG aportard los datos necesarios para la gestion de la citada
coordinacion.

b) Asimismo, el CP formulara al ISS-SG COTIZACION Y PROPUESTA necesarias para que las
tareas a cargo del CP, y/o sus Subcontratistas y/o sus proveedores se desarroilen armonicamente y
sin interferencia respecto de las tareas que desarrollen los Contratistas Directos del 1SS-SG e
informara al 1ISS-SG de todo hecho o acto que altere el citado desarrollo arménico y sin interferencias.

25 - MATERIALES DE ACOPIO

E! CP acopiara en obra, en los lugares reservados al efecto y autorizados por la inspeccion, todes o
parte de los materiales expresamente indicados en la oferta y en el Pliego de Especificaciones
Técnicas. Todos los materiales acopiados pasaran a ser considerados de propiedad del ISS-SG
siendo el CP depositario de los mismos con todas las obligaciones que para el caso fija el Codigo
Civil y Comercial de ia Nacion, quedando asimismo bajo su responsabilidad todo cuanto concierne a
su salvaguarda y buena conservacion. Los materiales acopiados se certificaran y pagaran de acuerdo
con lo indicado en el punto 28.1 y 28.2. del presente.

26 - DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

26.1 - Plazo de los Trabajos

E! plazo de ejecucion de los TRABAJOS sera, para cada parte de la obra, el definido e indicado en el
Plan de Trabajos Definitivo acordado por las partes. Este plazo de los TRABAJOS es improrrogable
saivo lo indicado en el CONTRATO y PLIEGO

A la fecha de terminacion del plazo contractual los TRABAJOS deben estar totaimente terminados y
en condiciones de funcionamiento.

El cumplimiento del Cronograma de los TRABAJOS es esencial para el 1SS-SG; por tal motivo. el
cumplimiento del Plan de Trabajos Definitivo, sera rector en el desarrollo de los TRABAJOS.
Quincenalmente el 1SS-SG realizara una reunion de programacion y coordinacion de los TRABAJOS

. enlaque se trataran, entre otros temas, los siguientes:
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* El progreso de fos TRABAJOS.

= Analisis del parte semanal.

+ Coordinacion entre el CP y los Contratos Directos de! ISS-SG.

« Desvios al Programa y las medidas correctivas a adoptar.

« Cumplimiento de hitos o fechas claves.

* Avance de |0s suministros de terceros.
El CP debera informar al ISS-SG la marcha de los TRABAJOS, detallando los avances o atrasos en
cada uno de los rubros e items del Plan de Trabajos Definitivo. Igualmente se evaluaran el avance o
atraso en general de los TRABAJOS:
Los resultados de la reunidn de coordinacion quincenal integraran los informes quincenales. Estos

deberan contener informacion sobre la marcha de las contrataciones necesarias para el cumplimiento
del Plan de Trabajos Definitivo.

26.2.- Cumplimiento del plazo

Los TRABAJOS deben ser totalmente realizados en el plazo fijjado de acuerdo con el Plan de
Trabajos General.

26.2.1 Definido el Plan de Trabajos Definitivo se estableceran las fechas de comienzo, fin y duracion
de las tareas.

Como consecuencia de las citadas fechas se trazara la curva de certificacion acumulada
correspondiente a las mismas.

Se considerara que el CP ha incurrido en mora cuando la certificacion acumulada en un determinado
periodo tiene una diferencia en menos, mayor al diez por ciento (10 %) de la certificacion que
corresponderia haber realizado. En este caso el CP sera pasible de las penalidades establecidas en
el presente Pliego.

26.2.2.- El Plan de Trabajos General podra definir hitos de cumplimiento obligatorio por parte del CP.
En caso que los mismos no fueran cumplidos sera de aplicacion las penalidades establecidas en el
presente Pliego.

26.3.- Prorrogas de Plazo de los Trabajos

26.3.1 - Trabajos Adicionales y/o madificaciones de los TRABAJOS que lo justifiquen.

Los TRABAJOS seran improrrogables excepto que el CP demuestre que la demora se ha producido
por causas debidamente justificadas, y que no le son imputables, en cuyo caso ei ISS-SG concedera
las prorrogas correspondientes.

A pedido del CP, E! I1ISS-SG acordara prorrogas de plazo cuando se presenten algunas de las
siguientes causas:

1) Trabajos adicionales y/o modificaciones de los TRABAJOS que lo justifiguen.

2) Falta de entrega del terreno: la omision de entregar en tiempo y forma los inmuebles o sectores
donde deban desarrollarse los TRABAJOS.

3) Falta de materiales y mano de obra: la falta general, debidamente acreditada, de materiales,
transporte o paralizacion de la mano de obra podran ser consideradas causales de prorroga.

4) Dias de lluvias: las precipitaciones pluviales u otras causales climaticas que afecten el normal
desarrollo de los trabajos se consideraran como causales de prorroga siempre y cuando la cantidad
de dias de lluvia en el mes supere el promedio de ios ultimos cinco (5) afos para el lugar de
emplazamiento de la obra, de acuerdo con datos fehacientes del Servicio Meteorologico Nacional.
Esto significa que solamente en el caso en que el numero de dias de lluvia promedio mensual de los
ultimos cinco (5) afios sea inferior al caido efectivamente en el mes en cuestion se concedera
prorroga por todos y cada uno de los dias de lluvia que superen el promedio; en caso contrario no se
concedera prorroga por ningun dia de lluvia. Se considerara dia de lluvia aquel en que la precipitacion
sea superior a los tres (3) milimetros.

No se considerara como causal de prorroga en el caso de que los trabajos sean efectuados bajo
techo y su desarrollo no se vea afectado por los hechos climaticos ocurridos.

5) Se considerara como causal de prorroga las interrupciones laborales que en el marco actual del
COVID 18 el gobierno provincial y/o nacional decreten.

6) La falta de aprobacion por parte del ISS-SG, de toda o parte de la Documentacion Técnica de
Proyecto y/o de Construccion presentada por el CP a tales efectos, dentro de los diez (10) dias
corridos posteriores a su presentacion salvo que la importancia y/o volumen de la documentacion
requiera un mayor plazo de analisis. El atraso en la aprobacion, tendra consecuencia sobre el item
afectado y lo que este atraso pudiere incidir en el plazo total.

El ISS-SG podra intimar fehacientemente al CP para qgue, dentro de un plazo perentorio de un (1) dia
en caso de abandono de tareas y tres (3) dias corridos en caso de peligro de incumplimiento de!
plazo de los TRABAJOS, todos elios, a contar desde el dia siguiente a la notificacion de la intimacion,
regularice la situacion y dé cumplimiento a sus obligaciones.
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Vencidos estos plazos el 1SS-SG quedara habilitado para rescindir el Contrato; lo antes expuesto no
exime al CP de las responsabilidades derivadas de su incumplimiento.

La recepcion por parte del 1ISS-SG de un pedido de prorroga no implica su otorgamiento.

En caso en que se otorguen prérrogas, por las causales arriba descriptas o por cualquier otra u otras.
el CP actualizara el Plan de Trabajos Definitivo y las curvas de inversiones dentro de los tres (3) dias
corridos de otorgada la prorroga. La modificacion tendra lugar solamente a partir de la fecha en que
se produjo el hecho generador de ia prorroga. Este nuevo Plan de Trabajos Definitivo sera sometido a
la aprobacion del 1ISS-SG y el mecanismo de aprobacion sera el mismo previsto en el PLIEGO. Las
prorrogas de plazo producidas por culpa del CP, sus dependientes o terceros por los cuales deba
responder, no daran lugar al reconocimiento de gastos de ninguna indole.

26.4.- Mora

El CP entrara en mora en la ejecucion de los trabajos en forma automatica si, a la expiracion del
plazo final o parcial y sus prorrogas acordadas si las hubiere, no estuvieran completamente
terminados, o cuando las tareas que componen un hito no estén concluidas, siendo ello considerado
un incumplimiento grave del CP.

En todos los casos la mora se producird en forma automatica, de pleno derecho y por el solo
transcurso de los plazos ya sean estos parciales y/o totales, sin necesidad de interpelacion o
requerimiento judicial o extrajudicial. Los efectos que para el caso de mora se prevén en el
CONTRATO cobraran vigencia y se generaran en favor de la otra parte a partir del dia siguiente al
establecido como limite para el cumplimiento de la correspondiente obligacion sin necesidad de
ningun tipo de comunicacion.

26.5.- Contralor de los Trabajos

El CP dara aviso al ISS-SG, por medio de Nota de Pedido, con una anticipacion no menor de 24 hs.
del comienzo de ejecucion de todos los TRABAJOS y en especial aquelios que su correcta ejecucion
no pudiere ser verificada luego de terminado por su condicion de trabajos ocultos. En caso contrario

seran a su cargo todos ios gastos de cuaiquier indole que demandare la verificacion de la correcta
gjecucion.

27 - PENALIDADES

27.1 - Hechos que pueden originar sanciones

Pueden dar lugar a sanciones al CP el incumplimiento de las clausulas contractuales, de las ordenes
de servicio, o ambas en conjunto.

27.2 - Multas

Las muitas son sanciones provisorias o definitivas que el ISS-SG podra aplicar. Las mismas se
regulan segln se describe a continuacion:

1) Por mora en el cumplimiento de las Ordenes de Servicio, el cero coma uno por ciento (0,1%)
del Precio Final por dia de incumplimiento.

2) Por falta de presencia del Jefe de Obra en la OBRA, ei cinco por ciento (5%) de la garantia de
oferta por dia habil de ausencia.

3) Por incumplimiento de los hitos o plazos parciales, el cero coma cinco por mil (0,5%0) del
Precio Final por dia de atraso mas los reclamos que otros Contratistas Directos pudieran hacer al
ISS-SG fundado en incumplimientos del CP.

4) Por incumplimiento de los plazos totales. el cero coma uno por ciento (0,1%) del Precio Final
por cada dia de atraso.

5) Por demora en la entrega del Plan de Trabajo Definitivo y Curvas de Certificaciones. cada vez
gue segun CONTRATO sea necesario confeccionarlo, pesos seis mil ($6.000) por cada dia de atraso.
6) Por el incumplimiento en la colocacion de carteles de advertencia, balizamientos provisorios,
vallados de seguridad, incorrecta sefalizacion para el transito, falta de limpieza pesos pesos tres mil
($3.000) por evento y/o dia.

7) Por incumplimiento en la entrega de muestras en el plazo, pesos tres mil ($3.000)) por cada
dia de atraso.

Se consideraran como plazos parciales los porcentajes de certificacion media acumulada, resultante
de la valorizacion del plan de trabajos aprobado, al final de cada mes. De producirse un atraso en el
avance acumulado real mayor o igual al diez por ciento (10%) de la certificacion media acumulada
prevista, el CP habra incurrido en mora.

En caso de que el CP, no obstante el incumplimiento de los plazos parciales, cumpliera el plazo total
de los TRABAJOS o recuperara el atraso, el ISS-SG le devolvera, dentro de los cinco (5) dias habiles
de producido el hecho o la Recepcion Provisoria de los TRABAJOS, los importes percibidos en
concepto de multas por el incumplimiento de aquelios plazos.

Cualgquier incumplimiento y/o hecho y/u omision imputables exclusivamente al CP o a sus
Subcontratistas, por el cual se apliquen sanciones al ISS-SG por parte de cualquier autoridad
administrativa o judicial, obligara al CP a la reparacion integra de todos los danos y perjuicios

+ ocasionados. Todo ello sin perjuicio de los recursos que se interpongan de comun acuerdo entre el
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ISS-SG y el CP, sean estos administrativos y/o judiciales, tendientes a la limitacion o revocacion de la
sancion impuesta.

27.3.- Calculo de Multas

Para el calculo del monto de las multas determinadas en porcentuales se entendera monto del
CONTRATO igual al monto original de la COTIZACION Y PROPUESTA ACEPTADA mas las
modificaciones aprobadas.

Cuando el monto de las multas aplicadas al CP alcance al diez por ciento (10%) del monto del
CONTRATO actualizado, segun los procedimientos antes descriptos, el 1ISS-SG podra optar de pleno
derecho a la rescision por causa imputable al CP y retendrd el monto de fondo de garantia como
resarcimiento de los perjuicios ocasionados.

27.4.- Percepcién de Multas

Los importes de multas seran descontados en todos los casos del primer certificado a abonar al CP
inmediatamente después de que se aplique la penalidad.

Si este importe no fuera suficiente se seguira descontando el importe de futuros certificados y de
cualquier otro crédito que por cualquier concepto tuviera el CP con el ISS-SG vy si estos créditos no
fueren suficientes se descontara del depdsito de garantia si existiere o se ejecutaran las cauciones o
fianzas.

El CP se compromete a reponer el fondo de garantia, la caucién o la fianza dentro de las 48 hs. de
producida la ejecucion y/o el descuento, si esto ocurriera.

Asimismo, el reintegro de una multa provisoria sera sumado al primer certificado a abonar al CP
inmediatamente después de eliminada la penalidad provisoria.

28 - MEDICION, CERTIFICACION, PAGO, ANTICIPOS Y FONDO DE GARANTIA DE LOS
TRABAJOS

28.1 -Medicion Dentro de los Gltimos dos (2) dias corridos de cada periodo de certificacion, el CP y
el ISS-SG, en forma conjunta prepararan un acta de medicidn. E! criterio de medicion sera
consensuado entre las partes. El acta sera aprobada por el 1ISS-SG quien lo manifestara mediante la
suscripcion de la misma. El acta se labrara en tres (3) ejemplares, 1 (uno) para el CP, otro para el
ISS-SG, y el tercero para adjuntar a los certificados que se presenten.

Para los Items cotizados “Global” se aplicara un criterio similar al expuesto para definir el avance de
la tarea correspondiente.

28.2 -Certificacion

Conforme al acta de medicion antes mencionada, se confeccionara el Certificado parcial en el que se
liquidaran los TRABAJOS ejecutados de acuerdo al precio contractual.

A pedido del ISS-SG, el CP presentara todas las planillas y comprobantes de aportes y de
responsabilidades de empleador de acuerdo a la ley.

Los Certificados parciales deben ser acumulativos es decir que comprenderan todos los TRABAJOS
ejecutados desde el comienzo de los mismos, hasta ia presente fecha de certificacion obteniéndose
su valor parcial por excedente sobre el certificado anterior. El Certificado parcial debera contener:

. el periodo de los TRABAJOS ejecutados

. las cantidades contractuales

. los precios unitarios

. los importes parciales por rubro

. el avance anterior, presente y acumulado

. el importe anterior, presente y acumulado

. el total acumulado hasta la fecha.

. el importe certificado hasta el certificado anterior.
. el importe del presente certificado.

. la deduccion del fondo de reparo.

. el total neto deducido.

. el descuento acumulado del anticipo.

. el importe neto de descuento del anticipo.

. el impuesto al valor agregado (IVA).

. el importe a percibir por el CP en numeros y letras.

Los modelos de Certificados seran presentados por el CP a la aprobaciéon del ISS-SG dentro de 1os
siete (7) dias corridos de la Fecha de Inicio de los TRABAJOS, debiendo expedirse el ISS-SG acerca
de su aprobacion u observaciones dentro de los siete (7) dias corridos posteriores a su presentacion
por parte del CP.

Los formularios para confeccionar las facturas de los Certificados seran impresos y numerados
correlativamente segln las correspondientes normas de la AFIP.
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Los Certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para el pago a cuenta,
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta que se produzca la medicidn y liquidacion final y ésta sea
aprobada por el ISS-SG.

28.3.- Certificados de modificaciones, ampliaciones y deducciones de los Trabajos

En caso de que existieran modificaciones, ampliaciones (demasias) y deducciones (economias) de
los TRABAJOS, éstas deberan certificarse por items separados,

28.4.- Normas para la presentacion y aprobacion de los Certificados

Dentro de los tres (3) primeros dias corridos de cada periodo, el CP presentara al 1SS-SG los
Certificados parciales correspondientes al periodo anterior.

A partir de la fecha de presentacion y dentro de los dos (2) dias habiles, el ISS-SG notificara
fehacientemente al CP la aprobacion u observacion de los Certificados presentados.

El CP confeccionara y presentara al ISS-SG la factura correspondiente al Certificado aprobado
conjuntamente con la Declaracién Jurada emanada del titular de la empresa o de su representante
legal, en la que informe la nomina del personal afectado a esa cobra y que la misma se encuentre sin
deuda salarial.

En caso de observacion seran confeccionados nuevamente por el CP, poniéndose en funcionamiento
la cadena de plazos correspondiente definida en el parrafo anterior.

El CP no emitira ninguna factura que no posea un Certificado Aprobado como adjunto. De producirse
este acto, la factura debera ser anulada y reemplazada por otra, cuya fecha sea igual que la de
aprobacion del certificado correspondiente.

28.5.- Pago

Las facturas correspondientes a los Certificados seran abonadas mediante deposito bancario en una
cuenta a nombre del CP, quien debera presentar la clave bancaria uniforme y certificacién del Banco
de la pertenencia de la cuenta, como también el Formulario Anexo VIl de la Resolucién General del
[.5.5. n® 711/2015 y modificatorias (suministrado por el Dpto. Habilitacién de la Secretaria General).
28.6.- Demora en los pagos

Los certificados se haran efectivos dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles a contar de la fecha
de presentacion de la factura en el Departamento Habilitacion de Secretaria General, de acuerdo a lo
previsto en el punto 28.4.

Si el ISS-SG demorara el pago, el CP tendra derecho a intereses. Estos se calcularan aplicando la
tasa fijada por el Banco de la Pampa para las operaciones de descuento de documentos de
Empresas de primera linea, por el periodo comprendido entre la fecha de vencimiento del plazo de
pago y la fecha en que se efectue el mismo.

28.7.- Fondo de Reparo

De cada certificado de los TRABAJOS, adicionales, modificaciones, agregados, etc. se retendra el
cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo por la buena ejecucion de fos TRABAJOS
que sera devuelto una vez cumplimentado el Plazo de Garantia y cuando se produzca la Recepcion
Definitiva de los TRABAJOS. El Fondo de Reparo podra ser sustituido por Poliza de Seguro de
Caucién emitida por Cia. de seguros a satisfaccion del COMITENTE. Este Fondo de Reparo se
calculara sobre el valor total de cada Certificado.

28.8.- Anticipo Financiero

El 1SS-SG adelantara al CP un monto equivalente al quince por ciento (15%) de su oferta para acopio
de materiales, dentro de los diez (10) dias corridos de formalizado el contrato correspondiente. EI CP
debera garantizar el monto que represente dicho adelanto mediante aval bancario o seguro de
caucion, que se mantendra vigente hasta tanto el 1ISS-SG descuente la totalidad del anticipo. El
adelanto practicado por el ISS-SG sera deducido en forma proporcional al monto de la certificacion de
la obra, hasta completar el 100% del mismo.

29 - MODIFICACIONES DE LOS TRABAJOS Y FIJACION DE PRECIOS NUEVOS
29.1 - Modificacion de los Trabajos
Las modificaciones de los TRABAJOS pueden consistir en:

a) Cambio en fa cantidad de cualquier TRABAJO, motivado por una modificacion de OBRA.
solicitada por el Comitente, para el cual exista un precio de CONTRATO.

b) Ejecucion de TRABAJOS no previstos en el CONTRATO.

c) Cambio en la calidad de cualguier TRABAJO.

29.1.a. - En el primer caso el CP esta obligado a aceptar variaciones en mas o menos de hasta veinte
por ciento (20%) en cualquier item, liquidandose al precio unitario cotizado. la cantidad de
TRABAJOS realmente realizada.

En el caso de disminuciones que superen el veinte por ciento (20%). se estableceran de comun
acuerdo precios nuevos para volumen a ejecutar
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En el caso de aumentos que excedan de veinte por ciento (20%) se liquidara la cantidad contratada
mas un veinte por ciento (20%) de la misma, al precio de CONTRATO. Se convendra precio nuevo
para el excedente del veinte por ciento (20%) citado.

En ambos supuestos el precio nuevo sera establecido de comun acuerdo entre las partes.

En caso de no llegarse a un acuerdo de precios, el CP debera proceder a ejecutar inmediatamente
los TRABAJOS, si asi lo ordena el ISS-SG, abonandose su Precio de acuerdo a lo dispuesto en el
ultimo parrafo del punto 29.3 del presente Pliego

29.2.- Comunicacion de las modificaciones

En todos los casos, debera el CP contar con Orden de Servicio del I1SS-SG para efectuar
maodificaciones de los TRABAJOS.

29.3.- Precios Nuevos

Para los casos previstos en los puntos precedentes y todo otro caso en que resulte necesario fijar
nuevos precios los mismos se estableceran por analisis de precios segln lo establecido en el
PLIEGO.

29.4.- Reajuste de Garantia de Cumplimiento de Contrato

Cuando se encomienden modificaciones que impliguen aumento del CONTRATO el CP debera
ampliar la Garantia de Cumplimiento de CONTRATO en monto correspondiente al precio de la
modificacion aprobada. Asimismo, si las modificaciones implican disminucion del importe del
CONTRATO el CP estara autorizado a disminuir la Garantia de Cumplimiento de CONTRATO en
monto correspondiente al precio de la disminucion dispuesta.

30 - NORMAS PARA LA RECEPCION DE LOS TRABAJOS
30.1 Recepcion Provisoria de los Trabajos
Previamente a la recepcion provisoria deberan efectuarse. en caso de ser necesario. y a satisfaccion
del ISS-8G, las pruebas y ensayos de los TRABAJOS.
Quedan a cargo del CP todos los gastos de materiales, mano de obra suficiente para su realizacion,
energia, instrumentos de medicion y demas materiales y/o servicios que sean necesarios para la
ejecucion de los ensayos de recepcion.
Los TRABAJOS seran recibidos provisoriamente por el 1ISS-SG cuando se encuentren terminados
con arreglo al PLIEGO y se hayan cumplido satisfactoriamente los ensayos ordenados por el |SS-SG.
El ISS-SG comunicara por medio fehaciente al representante técnico det CP el dia y hora del acto de
Recepcion. En dicho acto se labrara un Acta donde se consignaran las observaciones pertinentes y la
fecha efectiva de la terminacién de los trabajos. En caso de ausencia del Representante Técnico, el
ISS-SG podra efectuar por si y ante si esa diligencia dejando constancia de la citacion y ausencia de
aquel.
La Recepcion Provisoria de los TRABAJOS implica conformidad de las partes en cuanto a que las
mediciones y certificados realizados hasta la fecha del acta resarcen la totalidad de los trabajos
realizados, sean estos incluidos en el CONTRATO o en los adicionales a él y en todas las Ordenes
de Servicio y/o Notas de Pedido involucradas, no quedando ningun importe pendiente de reclamo por
parte del CP por ninglin concepto. Aquellos certificados seran considerados como Certificados Final
de Obra o de Cierre de Contrato.
El CP entregara al I1SS-SG las garantias y los Manuales de Operacion y Mantenimiento de los
equipos incorporados correspondientes a los TRABAJOS v los planos confeccionados CONFORME A
OBRA en cinco copias impresas y dos soportes magneéticos. Sin esta documentacion no podra
efectuarse la Recepcion Provisoria de los TRABAJOS.
Del acta y documentos anexos se confeccionaran dos ejemplares, el original para el 1SS-SG vy el
duplicado para el CP.
Las observaciones que el 1ISS-SG pudiere formular relativas a la terminacion de los TRABAJOS,
seran consignadas explicitamente, a fin de que el CP las subsane en el piazo perentorio de treinta
(30) dias corridos a partir del cual correra el plazo de garantia, para los errores U observaciones
subsanados.
La Documentacion Conforme a Obra debera constar con documentos visados por el ISS-SG como
minimo con el caracter de "Aprobado con Observaciones” En este caso. el acta de Recepcion
Provisoria establecera el plazo en el cual el CP realizara la revision final de esta documentacion.
La presentacion de la Documentacién Conforme a Obra debera contar con la siguiente organizacion
minima:
1) indice de documentos

» Un indice completo general

s Cada carpeta debera tener un indice detallado de su contenido.
) Los documentos deberan tener tamarnio normalizado.

Las paginas y documentos deberan estar numerados y las copias seran perfectamente
legibles.

w N
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4) Los documentos deberan estar firmados por el representante del CP.

5) Se debera incluir un documento de Cémputo y Presupuesto consolidado de la obra, que
incluya el computo definitivo de los trabajos realizados con los precios unitarios que justi-
fiquen el monto total de Ia certificacion del CP

6) Cada carpeta presentada debera estar identificada exteriormente con una etiqueta en la
que conste la obra, el afo de ejecucion y el nombre del CP.

De considerarlo adecuado el ISS-SG podra exigir, como requisito para la Recepcién Provisoria, la

presentacion de la documentacion que acredite la regularidad en el cumplimiento por parte del CP de

sus obligaciones fiscales y previsionales referidas al lapso de obra.

30.2 - Plazo de garantia

El plazo de garantia se fija en doce (12) meses contados a partir de la fecha de recepcion, salvo

plazos mayores indicados en los Pliegos Técnicos para algunas de las instalaciones y/o equipos, y

correra en general para los TRABAJOS, a partir del otorgamiento de la Recepcion Provisoria, sin

perjuicio de Ia extension de la garantia en forma particular para aquellas reparaciones efectuadas con
posterioridad a la Recepcién segun lo establecido en el presente.

Si durante el transcurso de este plazo se observaren deficiencias provenientes de una mala calidad

de los materiales, defectuosa mano de obra o mal funcionamiento de Ias instalaciones, el CP debera

realizar, a su costa, las reparaciones pertinentes.

Si se negare a hacerlo, el ISS-SG debera intimar fehacientemente al CP para que, dentro de un plazo

de diez (10) dias corridos las efectue, salvo que por la entidad de las mismas se requiriese un plazo

mayor. Una vez transcurridos tres (3) dias corridos a contar desde que se hubiera concretado la

recepcion de la intimacién a que se refiere el parrafo anterior, v si el CP no hubiera dado comienzo a

las reparaciones intimadas el ISS-SG podra hacer ejecutar los TRABAJOS, deduciendo del Fondo de

Reparo el importe del costo que resultare de realizar las reparaciones necesarias ejecutadas por

terceros. Si dicho fondo fuere insuficiente para cubrir tales gastos, el 1SS-SG tendra el derecho de

exigir al CP el reintegro de la diferencia por los medios legales a su disposicion.

Desde el momento en que sea necesaria |a realizacion de una reparacion por deficiencia, tal como se

sefiala en el presente punto, se suspendera el plazo de validez de la garantia sobre lo que requiera

reparacién, continuando dicho plazo una vez subsanada la deficiencia. Si se repitiera en el resto del
plazo idéntica deficiencia, el plazo de garantia sobre lo que requiera reparacion quedara interrumpido.

y se reiniciara nuevamente el plazo de un (1) afio a partir de su reparacion.

El procedimiento descripto se practicara cada vez que sea necesario efectuar reparaciones.

30.3.- Recepcion Definitiva de los Trabajos :

Transcurrido el plazo de garantia y realizada toda la documentacion CONFORME A OBRA se

confeccionara el Certificado de Inspeccion Final y tendra lugar la Recepcion Definitiva de los

TRABAJOS. Esta se efectuara con las mismas formalidades que la provisoria realizada.

Efectuada la Recepcion Definitiva de los TRABAJOS el ISS-SG devolvera al CP el Fondo de Reparo

retenido o el saldo del mismo y/o las Pdlizas por tal concepto, si hubiera sido de aplicacion, y todas

las polizas y/o garantias que el CP hubiera entregado al 1ISS-SG a los fines del cumplimiento del

PLIEGO y CONTRATO.

30.4.- Derecho de retencion

Atento al caracter de los TRABAJOS, el CP renuncia a! eventual derecho de retencion que establece

el Codigo Civil y Comercial de la Nacion (articulos 2586/87/88/90/93) y a cualquier medida

precautoria que obstaculice la terminacion o utilizacion de los TRABAJOS. Una renuncia similar a la
que antecede sera exigida por el CP a sus Subcontratistas, siendo aquel responsable de todos los
perjuicios que estos Ultimos pudieran ocasionarle al ISS-SG vy a cualquier otro tercero.

30.5.- Responsabilidad ulterior del CP

Recibidos los TRABAJOS definitivamente, el CP mantendra su responsabilidad conforme a ios Arts.

1273174175 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion, computandose los diez (10) afios sefialados en

dicha norma a partir de la fecha de la Recepcion Definitiva.

31 - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR

Las consecuencias derivadas de la ocurrencia de hechos o circunstancias susceptibles de ser
consideradas caso fortuito o fuerza mayor segln los términos det Art. 1733 del Codigo Civil y
Comercial de la Nacion y los hechos y actos de la autoridad publica cualquiera fuera la persona u
organo nacional, provincial o municipal, o de terceros que dificulten o impidan la continuidad del
CONTRATO se consideraran supuestos de casos fortuitos o de fuerza mayor. En caso gue comc
consecuencia de dichos actos se produzca la terminacion del CONTRATO, ésta se producira en
forma automatica, debiendo el ISS-SG notificar fehacientemente al CP dicha circunstancia,
renunciando en forma irretractable el CP a formular cualquier reclamo por concepto alguno al ISS-SG,
excepto por el pago de los trabajos que hayan sido efectivamente ejecutados hasta la fecha de la
terminacion del CONTRATO y que resulten aprobados por el 1ISS-SG, asi como los materiales vy
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equipos adquiridos por el CP para incorporar como parte de los TRABAJOS, gue se hubieren previsto
en la Propuesta aceptada o posteriormente con la conformidad expresa del ISS-SG.

32 - FINALIZACION DEL CONTRATO

E! CONTRATO podra finalizar por las siguientes causales:

1) Cumplimiento del objeto

El CONTRATO terminara por el cumplimiento en tiempo y forma de la totalidad de las obligaciones
asumidas por las Partes.

2) Quiebra o concurso del CP

El CONTRATO quedara resuelto en forma automatica y de pleno derecho sin necesidad de
notificacion y/o comunicacion judicial y/o extrajudicial y sin derecho a reclamo alguno por parte det CP
cuando se decrete con respecto al CP su quiebra o se presente en concurso preventivo de
acreedores ante el juez competente, o realice un acuerdo preventivo extrajudicial, realice cualquier
otro acuerdo con acreedores de igual indole o de cuaiquier otra forma se produzca su insolvencia y/o
cesacion de pagos, o se condene a cualquiera de sus directores, presidente. sindicos encargados,
responsables y demas autoridades por delitos relacionados directa o indirectamente a la actividad del
CP con respecto a este CONTRATO, y que como consecuencia resulte perjudicado el ISS-SG. En
este caso el ISS-SG ejecutara la Garantia de cumplimiento del contrato.

3) Incumplimientos del CP

El ISS-SG podra por si y ante si, sin perjuicio de la aplicacidon de las muitas pertinentes, rescindir el
CONTRATOQ por culpa de! CP cuando;

a) El CP, por causas que le sean imputabies, no inicie los TRABAJOS dentro de los cinco (5) dias
corridos de fa Orden de Inicio (Acta de Replanteo).

b) El CP, sin causa debidamente justificada, paralice total o sustancialmente los TRABAJOS durante
tres (3) dias corridos, o siete (7) dias alternados.

c) El CP, sin causas debidamente justificadas, ejecute los TRABAJOS con un ritmo que implique la
imposibilidad material de concluir |a totalidad de los TRABAJOS dentro del plazo establecido.

d) ElI CP, incumpliere cualquier otra de ias obligaciones asumidas en el PLIEGO, que sean graves o
tengan prevista sancion de rescision.

e) En los demas casos previstos en el presente Pliego.

En todos los casos el ISS-SG, previamente, debera intimar fehacientemente al CP para que, dentro
de un plazo perentorio de cinco (5) dias corridos a contar desde la recepcion de la intimacion
regularice la situacion y dé cumplimiento a sus obligaciones.

La notificacion de la intimacién producira la mora del CP y el ISS-SG podra declarar el CONTRATO
rescindido de pieno derecho una vez transcurrido el plazo de cinco (5) dias corridos a que se refiere
el parrafo anterior, si el CP no hubiera dado cumplimiento, a satisfaccion del ISS-SG, a la intimacion
gue se hubiera cursado.

En caso de producirse la rescision por culpa del CP, éste debera abonar al ISS-SG todos los danos
que tal incumplimiento le causare, pudiendo el ISS-SG aplicar la garantia de cumplimiento de
Contrato y/o el Fondo de Reparo previstos en el PLIEGO.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto, la rescision por incumplimientos de! CP, producira las
siguientes consecuencias:

a) El ISS-SG tomara posesion de los TRABAJOS, previo inventario y avaltio que se practicara al
efecto de los TRABAJOS ejecutados, materiales de recibo, compromisos de pago y Subcontratos
concertados.

b) El inventario y el avalio seran realizados por el CP o su representante, conjuntamente con el
gue designe el ISS-SG.

c) El inventario y el avaluo a que se refiere el inciso anterior se llevara a cabo por escrito y
firmado en dos copias, |as que quedaran en poder de cada uno de los firmantes.

d) En caso que las partes no se pusieran de acuerdo, deberan plantear las cuestiones litigiosas
ante los Tribunales Ordinarios en materia Contencioso Administrativa de la ciudad de Santa Rosa,
Provincia de LA PAMPA.

e) Las fechas y horas que fije el ISS-SG para realizar las operaciones de inventario y avallo
como para la toma de posesion de los TRABAJOS, seran comunicadas al CP fehacientemente y con
tres (3) dias corridos de anticipacion por lo menos. En caso de que el CP no concurra a la citacion, el
ISS-SG podra realizar dichas operaciones y tomar la mencionada posesion con la presencia de un
Escribano Publico, quien levantara un acta y la hara firmar por el ISS-SG, notificando luego al CP,
con entrega de una copia de las actuaciones.

f) Rescindido el CONTRATO, el ISS-SG podra a su exclusivo criterio hacerse cargo de todos
los convenios 0 Subcontratos que correspondan a los TRABAJOS y que hayan sido suscriptos por ei

CP con anterioridad a la resolucion, siempre que ello sea aceptado por los respectivos
Subcontratistas.
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g) Los representantes de las partes encargados de practicar el inventario y avaltio determinaran
cugles seran los materiales que no sean de recibo por no reunir las condiciones contractuales y si lo
creen conveniente, los equipos que quedaran en el predio donde se realizan los TRABAJOS para
prosecucion y terminacion de los TRABAJOS a que se refiere el CONTRATO; asimismo, fijara las
condiciones que regiran el alquiler del equipo del CP

h) Los materiales no aceptados y los equipos gque no deban quedar en el predio donde se
realizan los TRABAJOS, seran retirados por el CP a su costa, dentro del plazo que se establezca, el
que no sera mayor de quince (15) dias corridos subsiguientes a aquel en que haya sido notificado de
la obligacién de hacerlo.

i) Los TRABAJOS que no sean recibidos por los encargados de realizar el inventario y avaldo
seran demolidos o deshechos por el CP a su exclusivo cargo y dentro del plazo que se estipule. Sino
lo hiciere, el ISS-SG los podra hacer demoler o deshacer por cuenta y cargo del CP.

J) El importe de la liquidacion de los TRABAJOS ejecutados, terminados 0 inconclusos, que
sean recibidos con |0s mismos recaudos que la Recepcion Provisoria y el de los materiales
acopiados, contratados, en viaje o en elaboracion que sean de recibo, aceptados a precio de avaluo y
fondos de reparo que corresponda, constituira un crédito a favor del CP, previa deduccion de los
gastos efectuados a cuenta por el 1ISS-SG y la deduccion de la parte correspondiente dei anticipo
acordado. Este importe quedard retenido hasta Ia liquidacién final de los TRABAJOS. Si las sumas
retenidas no alcanzaren para cubrir los desembolsos y perjuicios que la rescision provoque al 1SS-
SG, el CP debera abonar el saldo que por ese concepto resulte.

k) El CP respondera por los dafos y perjuicios que sufra el ISS-SG con motivo de los nuevos
contratos que celebre para la continuacion de los TRABAJOS.

) Se procedera a la ejecucion de la Garantia del CONTRATO.

4) Incumplimiento del ISS-SG

a) Falta de pago del Precio.

b) La mora en el pago de dos (2) o mas facturas consecutivas por mas de treinta (30) dias
corridos relativas al Precio Contractual, habilitard al CP a rescindir el CONTRATO. En este
caso, el ISS-SG se obliga a pagar todos los trabajos ejecutados y aprobados por el Director
de Obra asi como las materias primas, artefactos y equipos (no amortizados) adquiridos con
motivo del cumplimiento del objeto del CONTRATO, y siempre que estos hayan sido
efectivamente entregados en perfecto estado al ISS-SG.

En este caso el CP, previamente, debera intimar fehacientemente al 1ISS-SG para que. dentro

de un plazo perentorio de cinco (5) dias corridos a contar desde la recepcion de la intimacion

regularice la situacion y dé cumplimiento a sus obligaciones de pago.

La notificacion de la intimacion producira la mora del 1SS-SG y el CP podra declarar el

CONTRATO rescindido de plenc derecho una vez transcurrido el plazo de cinco (5) dias

corridos a que se refiere el parrafo anterior, si el ISS-SG no hubiera dado cumplimiente a la

intimacion que se hubiera cursado.
En el caso de producirse la rescision por falta de pago del precio por parte del ISS-SG, ella producira
las siguientes consecuencias:

Liguidacion a favor del CP, previo avaluo en los términos establecidos en el presente punto,
inciso 3), sobre la base de los precios contractuales del importe de los equipos, y materiales
necesarios para los TRABAJOS, que el CP no quisiera retener.

. Liquidacion a favor del CP del importe de los materiales acopiados no certificados y los
contratados, en vigje ¢ en elaboracion, que sean de recibo, aceptados a valores contractuales.

1. Transferencia, a favor del ISS-SG, de ios Contratos y Subcontratos celebrados por el mismo
para la ejecucitn de los TRABAJOS, en tanto fuese voluntad del COMITENTE mantenerlos.

V. Liquidacion a favor del CP de los Gastos Generales e Indirectos que probare haber tenido
hasta ese momente, como consecuencia de la rescisién del CONTRATO.
V El ISS-SG debera devolver en forma inmediata al CP todas las garantias y pdlizas que éste

hubiera constituido y/o entregado en el marco del CONTRATO.

5) Paralizacion de los Trabajos

El CP podra rescindir el CONTRATO por la paralizacion de los trabajos por mas de sesenta (60) dias
corridos por causas no imputables a &, previa intimacion por medio fehaciente al 1ISS-SG con quince
(15) dias cornidos de anticipacion.,

En el caso de producirse la rescision por la causal descripta en este inciso, ella producira las
siguientes consecuencias:

a) Liquidacién a favor del CP, previo avallo en los términos establecidos en el presente punto incisc
3), sobre la base de los precios contractuales del importe de los equipos y materiales adquiridos por
el CP para incorporar como parte de los trabajos y que el mismo no quisiera retener.

b) Liguidacion a favor del CP del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viaje o en
elaboracion, que sean de recibo, aceptados a valores contractuales.
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c) Liquidacion a favor del CP de los Gastos Indirectos a precios contractuales que probare haber
tenido hasta ese momento, como consecuencia de la rescision del CONTRATO.

d) El ISS-SG debera devolver en forma inmediata al CP todas las garantias y polizas que el CP
hubiera constituido y/o entregado en el marco del CONTRATO.

6) Paralizacion de los Trabajos por parte del ISS-SG

El ISS-SG podré rescindir el CONTRATO de pleno derecho y en forma unilateral independientemente
que medie o no incumplimiento por parte del CP, previa comunicacion por medio fehaciente al mismo
con treinta (30) dias corridos de anticipacion.

En el caso de producirse la rescision por la causal descripta en este inciso, ella producira las
siguientes consecuencias:

a) Liquidacion a favor del CP, previo avaluo en los términos establecidos en el presente punto inciso
3), sobre la base de los precios contractuales del importe de los equipos y materiales adquiridos por
el CP para incorporar como parte de los trabajos y que el CP no quisiera retener.

b) Liquidacion a favor del CP del importe de los materiales acopiados y los contratados, en viagje o en
elaboracion que sean de recibo, aceptados a valores contractuales.

c) Liquidacion a favor del CP de los Gastos Indirectos a precios contractuales que probare haber
tenido hasta ese momento, como consecuencia de la rescision del CONTRATO.

d) El ISS-5G debera devolver en forma inmediata al CP todas las garantias y polizas que el CP
hubiera constituido y/o entregado en el marco del CONTRATO.

33 CESION. TRANSFERENCIA. SUBCONTRATACION

En tanto las calidades personales del CP han sido aspectos especialmente tenidos en cuenta por &l
ISS-SG para celebrar el CONTRATQ, el CP no podra cederlo o transferirlo total o parciaimente, sin la
autorizacion previa y por escrito del COMITENTE. A todos los efectos de esta clausula se entiende
por cesion incluso la transferencia de la participacion de control en el capital accionario del
CONTRATISTA PRINCIPAL.

El CP podra subcontratar la ejecucion de partes especiales de los TRABAJOS, materiales y servicios,
previa solicitud por escrito al Director de Obra y aprobacion expresa y escrita de este ultimo. quien
podra denegarla. En ese caso el CP no tendré derecho a formular objecion o reclamo alguno al I1ISS-
SG.

El CP sera responsable ante el ISS-SG por los Subcontratistas que contrate. debiendo exigir a sus
Subcontratistas el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas al CP en el PLIEGO.

El CP debera mantener indemne al ISS-SG por los eventuales dafios y perjuicios que tales
Subcontratistas pudieran ocasionar por si o por reclamos de terceros, fundados en acciones u
omisiones de dichos Subcontratistas.

El CP podra asociarse con terceras personas para dar cumplimiento a las obligaciones asumidas en
el CONTRATO solamente con la previa, formal y expresa aprobacion del ISS-SG.

El ISS-SG podré rescindir el CONTRATO por culpa del CP ante cualguier incumplimiento de este
tltimo de o previsto en el presente punto.

En todos los casos el 1ISS-SG, previamente, debera intimar fehacientemente al CP para que, dentro
de un plazo perentorio de cinco (5) dias corridos a contar desde la recepcién de la intimacion
regularice la situacion y dé cumplimiento a sus obligaciones.

La notificacion de la intimacion producira la mora del CP y el 1ISS-SG podra declarar el CONTRATO
rescindido de pleno derecho una vez transcurrido el plazo de cinco (5) dias corridos a que se refiere
el parrafo anterior, si el CP no hubiera dado cumplimiento, a satisfaccion del ISS-SG, a la intimacion
que se hubiera cursado.

34 - RESPONSABILIDAD CIVIL

El CP asumira plenamente la responsabilidad civil y de toda otra naturaleza como constructor de los
TRABAJOS vy por la direccién de la obra y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al Proyecto de Construccion de los
mismos, a la naturaleza misma de los TRABAJOS, ni efectuar reclamos al 1SS-SG de ninguna
especie por estos conceptos.

35 - DANOS SUFRIDOS POREL CP

El CP asume la responsabilidad civil por las pérdidas, robos y hurtos, y/o dafos que pudiera sufrir en
su persona, en sus bienes o que sufran sus empleados y/o personal afectado al cumplimiento de sus
obligaciones durante la vigencia del CONTRATO.

36 - DANOS CAUSADOS POREL CP

El CP sera respensable, en la medida y con el alcance en que corresponda por derecho, de todos los
dafos y perjuicios causados por su perscna o sus dependientes o por cualquier otro tercero por €l
cual deba responder, sus cosas y/o animales, ya sean causados al ISS-SG. en sus bienes, sus
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funcionarios y/o empleados y/o pasantes, como consecuencia del cumplimiento o del incumplimiento
de las obligaciones a su cargo previstas en el CONTRATO.

El CP mantendra indemne, en la medida y con el alcance en que corresponda por derecho, al ISS-SG
por cualquier reclamo de terceros originado por estos motivos.

37 RIESGO Y RESPONSABILIDAD

El CP indemnizaréd y mantendra indemne al ISS-SG contra todos los reclamos, dafos, pérdidas vy
gastos que surjan o resulten del incumplimiento de las obligaciones asumidas por el CP con motivo
de la ejecucidn de los TRABAJOS, en la medida y con el alcance en que corresponda por derecho.

38 CLAUSULAS INVALIDAS

Si cualquier disposicién fuese declarada ilegal, invélida, nula o de otra forma inejecutable, no obstara
al incumplimiento de las demas. Las partes se obligan a negociar de buena fe una clausula en forma
y contenido idéntico a la declarada ilegal, invalida, nula o de otra forma inejecutable, para salvar de
esa manera el defecto legal que la torne ingjecutable.

39 - IMPROCEDENCIA DE RENUNCIAS Y/O MODIFICACIONES TACITAS

El desistimiento o |a falta de ejercicio de cualquier derecho y/o privilegic del ISS-SG emergente de las
previsiones aqui establecidas no se considerara como una renuncia a ningun derecho y/o privilegio ni
serd interpretado como un impedimento a su ejercicio futuro.

40 - NOTIFICACIONES

Todas las notificaciones y reclamos judiciales o extrajudiciales, que deban efectuarse las Partes,
inherentes al normal desarrollo y ejecucion de la obra, seran dirigidas al PROPONENTE en el
domicilio especial declarado en la oferta, y al ISS-SG, en calle Pellegrini n° 285 -3° Piso- de la ciudad
de Santa Rosa, Provincia de La Pampa.

Los domicilios arriba indicados podran ser modificados por las partes, dentro de la ciudad de Santa
Rosa en cualquier momento, mediante notificacion fehaciente a la otra Parte con una antelacion no
menor a diez (10) dias corridos.

Las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios en materia Contenciosc
Administrativa de la ciudad de Santa Rosa, Provincia de LA PAMPA, renunciando & cualquier otro
fuero o jurisdiccién que pudiera corresponder

41 - Toda cuestion que no se encontrare prevista en el presente Pliego sera regida por la
Resolucion General de Directorio del Instituto de Seguridad Social N° 711/2015 vy
modificatorias ‘“Régimen de Contrataciones del 1.5.8.”, pudiéndose aplicar en forma
complementaria a ésta, para todo aquello que no estuviera contemplado en el citado Régimen
de Contrataciones y en cuanto no se oponga a éste, la Ley Provincial N° 38 “Ley de Obras
Publicas” y mecanismos de renegociacion de los contratos establecidos por el Decreto
1024/02, Ley 2008/02, Ley 2230/05, Decreto 2146/06, Decreto 3679/08, Resolucién 60/09 del

Ministerio de Obras y Servicios Publicos; Decreto 400/16 y Decreto 575/16 del Poder Ejecutivo
Provincial.
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Expediente n° 127.607-0-0.-

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO Ii

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

1- LICITACION.
La apertura de la Licitacion Publica n® 03/20-S.G.-, se realizara el dia. del mes
de. del afo 2020, a las .. hs. para el sobre n® 1. La fecha y hora de apertura

para el sobre n°® 2, sera informado oportunamente en forma fehaciente. Ambas en el edificio sede
del 1.S.S. sito en Pellegrini n® 285 -3° Piso- de la ciudad de Santa Rosa.-

1.1 Objeto _de la Licitacion: La presente licitacion tiene por objeto la REMODELACION
INTEGRAL DEL INMUEBLE EXISTENTE en calle PELLEGRINI n° 460 - SANTA ROSA - LA
PAMPA.

1.2 Presupuesto oficial: $ .... ... . (Pesos o ... ), valores del mes de

1.3 Trabajos y provisiones a carqo del Contratista: El| Contratista tendra a su cargo la
provisién, transporte y colocaciéon de todos los materiales, como asi también de la mano de obray
todo el personal necesario para la realizacion correcta y completa de la obra contratada, el empleo
a su costa de todos los implementos, planteles y equipos para la ejecucion de trabajos y para el
mantenimiento de los servicios necesarios para la ejecucion de la obra, el alojamiento del material
sobrante y cualquier otra provision, trabajo o servicio detallado en la documentacion contractual o
que sin estar expresamente indicado en la misma, sea necesario efectuar de acuerdo con su fin y
con las reglas del arte de construir.-

Todos los materiales que se extraigan seran retirados por el Contratista, quedando de su
propiedad, con excepcion de los que se indiguen por nota en dias previos a la demolicion.

1.4 Documentos que inteqran la licitacion y orden de validez de los mismos: La
documentacion de la licitaciéon y orden de validez de los mismos, la constituyen los
elementos que se indican a continuacion, quedando entendido que el proponente ha tomado
total conocimiento de su contenido:

1.4.1 El Pliego de Condiciones Generales.

1.4.2 El Pliego de Condiciones Particulares.

1.4.3 El Pliego de Especificaciones Tecnicas.

1.4.4 Declaracion Jurada en la que conste no encontrarse en Concurso Preventivo, Quiebra o
Liguidacion.

1.4.5 Autorizacion de Libre Deuda Alimentaria.

1.4.6 Extracto de la RG N° 711/15 y modificatorias.

1.4.7 Las aclaraciones, normas o instrucciones que el ISS-SG, haya hecho conocer por escrito a
los interesados, antes de la fecha de apertura de la licitacion.

1.4.8 Planos que integran la presente Licitacién, con la documentacion técnica que el 1SS-8G
entregue para la formulacidén de la cotizaciéon y propuesta.

1.4.9 La Cotizacion y la Propuesta para la ejecucion de los Trabajos.

1.4.10 Computo y Presupuesto.

1.5 Sistema de contratacion: La presente obra se contrata por el sistema de ‘Ajuste Alzado”; el
oferente debera cotizar la totalidad de los trabajos necesarios para que la obra cumpla su fin
aunque no estén expresamente indicados en planos y/o demas documentacion del presente
Pliego. El oferente esta obligado a salvar cualquier error u omisidon de las indicaciones de planos o
especificaciones. La provision e instalacidn de materiales, como asi también de planos o demas
documentos que son indispensables para el fin a que se destine la obra. son obligatorios y a
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cumplimentar por la Empresa Contratista, no pudiendo argumentar su desconocimiento, ni
considerarse como trabajos adicionales.-

1.6 Aclaraciones y consultas: Las aclaraciones y consultas se efectuaran por escrito al 1SS-SG,
Pellegrini n® 285 -3° Piso- por los interesados, hasta 05 (cinco) dias corridos antes de la fecha de
apertura, pasando a integrar el Pliego de Condiciones junto con sus respuestas. Las aclaraciones
y respuestas evacuadas se haran conocer a todas las empresas adquirentes del Pliego mediante
nota o medio fehaciente correspondiente.

1.7 Plazo_para la ejecucion de la obra e iniciacién del plazo contractual: Los oferentes
deberan fijar el plazo para que las obras que se licitan queden terminadas y en condiciones de que
se efectle la Recepcidn Provisoria, no pudiendo superar éste los cientos cincuenta (150) dias
corridos. Dicho plazo se contara a partir de la fecha de la primer Acta de Replanteo, la que debera
ocurrir dentro de los diez (10) dias corridos posteriores a la firma del contrato.

1.8 Visita a Obra: Las visitas e inspecciones al inmueble a remodelar de Pellegrini n® 460 podran
ser efectuadas los primeros diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la Uitima
publicacion del llamado de la presente Licitacién, en el horario de 08:30 a 12:30 horas, con aviso
previo el dia anterior a la Secretaria General del [.S.S. Como prueba de la visita debera adjuntar a
la Propuesta el formulario ‘Acta de Inspeccién Previa’ debidamente completado y firmado.

1.9 Garantia de la Oferta: Las ofertas deberan ser garantizadas por un monto del 1% del
Presupuesto Oficial, mediante aval bancario o seguro de caucion.

En todos los casos la garantia tendra vigencia por el tiempo que subsista la oferta, y en caso de
resultar adjudicada, hasta la firma del contrato.-

1.10 Mantenimiento de las ofertas: El plazo para el mantenimiento de las ofertas se fija en 60
(sesenta) dias corridos, contados a partir de la fecha de apertura de la licitacion. Cumplido dicho
plazo, el proponente debera denunciar por escrito el vencimiento del mantenimiento de la oferta.

En caso contrario el plazo de mantenimiento quedara prorrogado de hecho, por igual plazo que €l
anterior.

1.11 Representante técnico: La presente obra debera ejecutarse con la intervencidn de
Representante Técnico (Arquitecto, ingeniero Civil, ingeniero en Construcciones o Maestro Mayor
de Obra), inscripto en los respectivos Consejos Profesionales de La Pampa. debiendo tener
actualizada la matricula hasta la Recepcién Definitiva de la Obra; debera permanecer en la obra
cuando la Inspeccidon de Obra asi lo requiera, y poseer domicilio real en la Provincia de La Pampa.
El ISS-SG se reserva el derecho de solicitar su reemplazo en cualquier momento.

1.12 Informacién que debe reunir el proponente antes de formular su oferta: Antes de
formular su oferta, el proponente debera inspeccionar las condiciones del inmueble existente,
requerir las informaciones relacionadas con la ejecucidon de la obra. y todos los datos
circunstanciales que puedan afectarla. igualmente se descuenta gue ha estudiado los planos y
demas documentos técnicos y administrativos del proyecto y las bases de contratacion, con el
objeto de hallarse en posesion de todos los elementos de juicio necesarios para afrontar cualquier
contingencia que razonablemente pueda esperarse.

Por consiguiente su presentacion compromete el total reconocimiento de las obligaciones que

vaya a contraer y la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a la firma del contrato, basado
en desconocimiento del edificio y/o del proyecto.

1.13 Documentacion de la propuesta y forma de presentacion: La propuesta debera ser
presentada por duplicado en idioma castellano, con la cotizacion formulada en pesos VA incluido;
segun modelo adjunto. Para elementos de importacion el proponente debera considerar incluidos
en su oferta los gravamenes, derechos e impuestos necesarios para su puesta en obra. La

documentacion exigida se presentara en dos sobres SIN MEMBRETE /REMITENTE DE LA
EMPRESA con las siguientes leyendas:

Sobre n° 1:
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Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa - SECRETARIA
GENERAL

Domicilio: Pellegrini n® 285 -3° Piso-

Licitaciéon Publica n® 03/20-S.G.-

Fecha de apertura: ................ hora.............

Obra: REMODELACION INTEGRAL DEL INMUEBLE EXISTENTE EN CALLE PE-
LLEGRINI N° 460 - STA. ROSA - LA PAMPA

Informacion complementaria de la propuesta.

Sobre n° 2:
Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La Pampa - SECRETARIA
GENERAL
Domicilio: Pellegrini n® 285 -3° Piso-
Licitacion Publica n® 03/20-S.G.-
Fecha y hora de apertura: Seran informadas oportunamente.
Propuesta

La documentacion que debera contener cada sobre es la siguiente:

1.13.1 Sobre n° 1

1.13.1.1 Nombre del proponente, domicilio real y domicilio legal en la provincia de La Pampa. Para
el caso de sociedades copia certificada del contrato constitutivo debidamente registrado por ante
la autoridad competente, domicilio legal en la Provincia de La Pampa, instrumentos legales que
acrediten la autorizacion de presentacion de la propuesta.

1.13.1.2 Recibo de adquisicion de Pliego emitido por el ISS-SG.

1.13.1.3 Renuncia al fuero federal y sujecion a la jurisdiccion de |a justicia ordinaria de la provincia
de La Pampa.

1.13.1.4 Comprobante actualizado de Inscripcion del Representante Técnico en el respectivo
Consejo Profesional de la Provincia de La Pampa.

1.13.1.6 Constancia que acredite |a calidad o caracter de Representante Técnico.

1.13.1.6 Constancia oficial que certifique el deposito de garantia, segun lo expresado en el punto
1.9 de estas clausulas.

1.13.1.7 Ceriificado de Habilitacion del Oferente expedido por el Registro de Licitadores de la
Provincia de La Pampa, donde conste la Capacidad de Contratacion anual y la Capacidad Técnica
por especialidad. Expedido para esta obra.

1.13.1.8 Referencias Bancarias y comerciales. Constancia de haber realizado obras en la
provincia de La Pampa de similar magnitud a la licitada. Asimismo debera presentar Declaracion
Jurada de obras en ejecucion con detalle del comitente, monto del contrato porcentaje realizado y
todo dato complementario que estime oportuno incluir.

1.13.1.9 Declaracion jurada que la Empresa conocio y verifico el lugar de los trabajos a realizar,

como asi también las especificaciones del presente pliego, adjuntando el ‘Acta de Inspeccion
Previa’ del lugar de la obra.

1.13.1.10 Certificado de Cumplimiento Fiscal / D.G.R. - Certificado de inscripcién en Impuestos
nacionales - Certificado de libre deuda expedido por el registro de Deudores Alimentarios Ley n°
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2201/05 y su Decreto Reglamentario n® 219/06. En caso de tratarse de personas juridicas, el
certificado debera ser presentado por cada uno de sus directivos, adjuntando ademas copia del
instrumento -acta de distribucion de cargos- que acredite la composicidn del Directorio. Certificado
de inscripcion en el IERIC Certificado fiscal para Contratar / AFIP.

1.13.1.11 Planos Pliego de Condiciones Generales y Pliegos de Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, firmados por el titular de la Empresa y Representante Técnico y la
documentacién del punto 1.4.4., sila hubiera.

1.13.1.12 Comprobante impreso de la consulta a la Central de Deudores del Sistema Financiero
que suministra el B.C.R.A., realizada dentro de los treinta (30) dias corridos anteriores a la
apertura de la licitacion, de la que surge endeudamiento del proponente con entidades financieras,
monto y situacidn. Dicha impresion se obtiene consultando en la pagina de Internet
www.bcra.gov.ar y debera ser suscripta por el proponente y representante legal.

Solo se consideraran admisibles las propuestas de aquellas empresas con deuda en situacion 1
segun la informacioén que surja de la impresiéon a que hace referencia el presente inciso. En caso
que la situacion informada determine disidencias en las calificaciones informadas por las distintas
entidades financieras con las que opera el proponente, solo se admitiran las propuestas de
aquellas empresas cuya deuda en peor a situacion 1 represente como maximo el 10% del importe
total de la deuda informada, siempre y cuando la misma no implique una calificacién peor a
situacion 2.

El Organismo licitante procedera a reconfortar la situacion de la deuda del Proponente en el
sistema financiero en forma previa a la preadjudicacion. siendo condicion necesaria que a dicho
momento el Proponente se encuadre en el requerimiento establecido en el parrafo anterior.

1.13.1.13 Autorizacion del oferente al Organismo licitante a requerir al Banco de La Pampa, en su
caracter de agente financiero, informes comerciales, bancarios y créditos del oferente y de las
personas fisicas que aparezcan como directores, administradores gerentes o simplemente
integrantes de la Empresa oferente y conformidad para que la citada entidad financiera suministre
esos informes, incluidos 10s que el Banco requiera de terceros en particular de organizaciones o

sistemas de informacion crediticia, renunciando a la confidencialidad que pudiera corresponder a
esos informes.

NOTAS: Todas las hojas de los sobres n° 1y 2, deberan estar firmadas al pie por el proponente o
Representante legal y por el Representante técnico.

Toda documentacion original que se agregue al presente pliego debera sellarse de acuerdo a la
Ley Impositiva vigente,

Una vez firmada y sellada, la propuesta debera ser digitalizada con las siguientes
caracteristicas:

* Formato del archivo digital PDF

* Calidad del archivo hasta 200 DPI

* Tamafio maximo del archivo 13 MB

* El archivo digital debera ser doble faz (incluidas carillas en blanco).

* El nombre del archivo podra contener mayusculas, minusculas, numeros y caracteres
especiales, debera indicar que representa la informacién y la parte de las mismas, si por su
tamano debe ser dividida en partes (Ej. certificaciones_parte1.pdf).

* La informacion podra ser entregada en CD, DVD o PENDRIVE. ]
La documentacion exigida en el sobre n° 1 que se detalla en los puntos 1.13.1.2; 1.13.1.7 (tercer
linea 'Declaracion Jurada de obra en ejecucion. .”); 1.13.1.8; 1.13.1.10 y 1.13.1.12, debera
contener firma certificada por ante Escribano Publico.

1.13.2 Sobre n® 2

1.13.2.1 La propuesta, segin modelo agregado en este pliego de condiciones. El importe de la

propuesta se consignara en numeros y letras. Toda alteracién al mismo podra ser motivo de
rechazo de la oferta.
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1.13.2.2 Presupuesto detallado, Plan de Trabajo y Curva de Inversiones.

1.13.2.3 Analisis de precios. El ISS-SG se reserva el derecho de exigir a los oferentes la
presentacion detallada de los analisis de precios que considere necesarios en la etapa de estudio
y evaluacion de ofertas. Deberan presentarse de modo que reflejen claramente la suma que
corresponde a cada uno de los conceptos que integran el costo (materiales, mano de obra otros
gastos y beneficios). El oferente que resulte adjudicatario debera presentar antes del inicio de la

obra para su aprobacion, analisis detallados de todos los items que figuran en el Presupuesto
Oficial.

1.13.2.4 Propuestas alternativas en caso que las hubiera.

NOTA: El sobre n® 2 debera estar cerrado e ir dentro del sobre n° 1 y éste debera cerrarse y
entregarse o enviar a:

Instituto de Seguridad Social - SECRETARIA GENERAL -
Pellegrini N° 285 -3° Piso- (6300) SANTA ROSA - La Pampa.

1.14 Consecuencia de la omision de los requisitos exigidos para la documentacion de la
propuesta: La omisién de la presentacion de la documentacion en forma, correspondiente al
sobre n® 1, motivara el rechazo de la propuesta a solo juicio del ISS -SG, no habilitando la apertura
del sobre n® 2, devolviendo el mismo al oferente por ser la misma inadmisible. La omisién de la
documentacion indicada en el sobre n° 2 motivara el rechazo de la propuesta por inadmisible, a
solo juicio del ISS-SG.

1.15. EI ISS-SG, con posterioridad al acto licitatorio, y cuando asi lo crea conveniente, podra
requerir a las empresas la presentacion de la siguiente documentacion:

1.15.1 Representante de los proponentes: Los Representantes legales de sociedades deberan
acreditar que estan facultados para contratar en su nombre.

El proponente debera cumplimentar lo solicitado en un piazo no mayor a 5 (cinco) dias corridos de
recibido el requerimiento.

2 - ADJUDICACION

La adjudicacion recaera sobre la propuesta que a juicio del ISS-SG, sea la mas conveniente, sin

que ello implique menor precio, siempre que esté ajustada estrictamente a las bases y condiciones
que se establezcan para la licitacidn.

El ISS-SG podra rechazar las propuestas. sin que ello cree derechos a favor de los proponentes.
ni obligaciones a cargo del ISS-SG.

3 - CONTRATACION

3.1 Firma del contrato: La firma del contrato se llevara a cabo dentro de los 15 (quince) dias
corridos a partir de la notificaciéon de adjudicacion.

El adjudicatario debera presentar la garantia contractual dentro de los primeros 7 (siete) dias
corridos de la notificacion de la adjudicacion.

3.2 Garantia del contrato: El adjudicatario debera afianzar el contrato mediante una garantia
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto contractual en la oportunidad indicada en punto
precedente y exclusivamente por los medios indicados en el punto 1.9 de este pliego.

3.3 Documentacion del contrato: Seran considerados documentos del contrato y formaran
parte del mismo o se iran incorporando en cada oportunidad los siguientes:

3.3.1 Toda la documentacion detallada en el punto 1.4 de este pliego.

3.3.2 E! contrato firmado por ambas partes.
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3.3.3 La oferta aprobada, como asi también la documentacién componente de la propuesta cuya
aceptacion diera motivo a la firma del contrato.

3.3.4 Todas las actas que se firmen por ambas partes referentes a la ejecucion de la obra.

3.3.5 Las 4rdenes de servicio impartidas por el ISS-SG, por intermedio de la Inspeccion de Obra
especialmente designada.

3.3.6 Cualquier otro documento que legalmente corresponda agregar a la documentacion
contractual.

3.4 Subcontratacion de obras: El Contratista no podra ceder, transferir ni subcontratar obras sin
la aprobacion del ISS-SG.

Dicha aprobacion no exime al Contratista adjudicatario, en ninguna circunstancia ni bajo pretexto
alguno, de las obligaciones y responsabilidades que le correspondan por contrato, siendo el unico

responsable de la correcta ejecucién de los trabajos en un todo de acuerdo con los pliegos y
planos del contrato.

4 - INICIACION Y EJECUCION DE LA OBRA

4.1 Retraso en la ejecucion de los trabajos: Si el Contratista no iniciara los trabajos dentro del
plazo previsto, el 1SS-SG, lo intimara a comenzarlos dentro de los 15 (quince) dias corridos
subsiguientes, y se hara pasible de una multa equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto de la
garantia del contrato por dia de atraso. Vencida esta prérroga se procedera a la rescision del

contrato, con la pérdida por parte del Contratista de la garantia del mismo y las consecuencias que
le correspondieren por dafios y perjuicios.

4.2 Libro de ordenes de servicio: La totalidad de las instrucciones y érdenes que el ISS-SG, y/o
Inspeccion de obra deban impartir al Contratista debera realizarse a través de un libro foliado, con
hojas por triplicado, cuya provision estara a cargo del Contratista. Todas las Ordenes de Servicio
seran dadas por escrito, firmadas por la Inspeccién de Obra en la persona autorizada previamente
por el ISS-SG, en todas sus copias; llevaran numeracion correlativa. Una copia se entregara al CP
en la persona de su Representante Técnico o Jefe de Obra, quién debera firmar su recepcion.
Toda Orden de Servicio, no observada dentro de los tres (3) dias habiles posteriores a su
notificacion, se da por aceptada y de cumplimiento obligatorio, y entra a formar parte del
CONTRATO sin implicar retribucion adicional, salvo expresa indicacion en contrario, y sin perjuicio
de lo establecido por el PLIEGO y/o CONTRATO acerca de Ordenes de Servicio y pago de
adicionales. Ese plazo es sin perjuicio de otro plazo menor que el ISS-SG pudiere disponer por
razones de urgencia debidamente justificadas.

4.3. Libro de Notas de Pedido: Con las mismas caracteristicas del anterior, sera provisto por el
Contratista y destinado a que éste formule al ISS-SG las consultas, solicitudes, cotizacion de
adicionales, etc., que en el transcurso de la obra resulte necesario establecer. Cada Nota de
Pedido debera ser firmada por ambas partes, por triplicado.

4.4 Multa por incumplimiento de o6rdenes de servicio: Si el Contratista no cumpliera una orden
de servicio, se hara pasible de una multa diaria equivalente al cero coma uno por ciento (0,1%) del
Precio Final a partir del vencimiento del plazo estipulado en la misma, sin perjuicio de otras
medidas a que hubiere lugar.

4.5 Penalidades por ausencia del Representante técnico en obra: Toda ausencia en obra del
Representante técnico, citado por orden de servicio, que no obedezca a razones justificadas al
solo juicio de la Inspeccidn, dara motivo a la aplicacion de una multa equivalente al cinco por
ciento (5%) de la garantia de oferta, por cada dia habil de ausencia. Si por razones justificadas se
reemplazara el representante técnico en forma temporaria (en cuyo caso debera haber presentado
la misma documentacién exigida para el reemplazado), en caso de ausencia del sustituto del
Representante técnico se aplicara la misma penalidad. El importe de estas multas se deducira
mensualmente de los certificados a cobrar.

Otras Penalidades quedan establecidas en el punto 27 del Pliego de Condiciones Generales.
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4.6 Perjuicios por accidentes e incendios: El Contratista debera extremar los medios de
prevencion para evitar accidentes e incendios en la obra durante su ejecucion y conservacion,
debiendo a tal efecto disponer de los elementos apropiados segun la naturaleza de las obras o
trabajos.

Seran responsabilidad del Contratista y a su exclusiva cuenta los perjuicios ocasionados en la
obra y los que pudiera ocasionar al ISS-SG, a todo su personal, o a terceros en caso de
accidentes o incendios, debiendo el Contratista probar, para eximirse de responsabilidades, que el
siniestro se produjo por caso fortuito motivado por agentes o causas ajenas al personal y a la
obra.

4.7 Equipos a utilizar en obra: E! equipamiento que utilice el Contratista, no implica
responsabilidad alguna para el ISS-SG.

4.8 Materiales a utilizar en obra y su aprobacion: El Contratista proveera por su cuenta todos
los materiales que fueran necesarios para la correcta ejecucion de la obra, los que seran nuevos y
de primera calidad. La inspeccion podra exigir muestras de los materiales, los que deberan ser
provistos con una anticipacion no menor a quince (15) dias, el Contratista podra utilizar los
materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la responsabilidad que le concierne
por la mala calidad de las obras efectuadas o la demora en terminarlas. Las demoras motivadas
por rechazo de materiales no satisfactorios son imputables al Contratista. Todos los ensayos y

pruebas, como la provision de elementos necesarios para las mismas, correran por cuenta del
Contratista.

4.9 Materiales rechazados: Los materiales rechazados seran retirados de la obra, a cargo del
Contratista, dentro de un plazo de cinco (5) dias corridos. Si el Contratista no diera cumplimiento a
esta orden, el ISS-SG procedera a su retiro, previa notificacion con indicacion del lugar de
depdsito, quedando a cargo del Contratista los gastos originados por este concepto.

4.10 Vicios de los materiales y obras: Cuando fuesen sospechados vicios en trabajos no
visibles, la Inspeccion podra ordenar la demolicion, desarme o desmontaje y la reconstruccion
necesaria para cerciorarse del fundamento de sus sospechas, y si los defectos fueren
comprobados, todos los gastos estaran a cargo del Contratista. En caso contrario, los abonara el
ISS-SG. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de ia garantia, el Contratista
debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que le establezca la Inspeccion en
cada caso.

Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el ISS-SG, a costa de aquél. La
recepcion final de los trabajos no libera al Contratista de las responsabilidades que determinan los
articulos 1273/74//75/77 del Codigo Civil y Comercial de la Nacion y anexos.

411 Trabajos mal ejecutados: E! Contratista en ningln momento podra eximirse de
responsabilidad por la mala ejecucion de los trabajos o por las transgresiones a la
documentaciéon contractual, fundandose en incumplimiento por parte del subcontratista, personal o
proveedores, o excusandose en el retardo por parte de la Inspeccion en entregarle detalles o
planos o en la comprobacion de errores o faltas.

Todo trabajo que resultara defectuoso debido al empleo de malos materiales o de calidad inferior
a la establecida en la documentacion contractual o de una mano de obra deficiente, o por
descuido o por imprevisién, o por falta de conocimientos técnicos del Contratista o de sus
empleados, sera deshecho o reconstruido por el Contratista a su exclusiva cuenta a la primera
intimacion en ese sentido que le haga la Inspeccidn, en el plazo que ésta le fije.

El hecho de que no se hayan formulado en su oportunidad por la Inspeccion las observaciones
pertinentes por trabajos defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior, no implicara la
aceptacion de los mismos. En cualquier momento en que el hecho se evidencie y hasta la
recepcion definitiva, el 1ISS-SG podra ordenar al Contratista su correccion, demolicion o reemplazo
de los trabajos rechazados, siendo los gastos que se originen por cuenta de éste. En todos los
casos si el Contratista se negara a la correccion, demolicion o reemplazo de los trabajos
rechazados en los plazos que a tal efecto fueran otorgados en las correspondientes ¢érdenes de

servicio, el ISS-SG podra hacerlo por si o por otros y por cuenta del Contratista y sin intervencion
judicial.
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Si a juicio exclusivo del ISS-SG no resultara conveniente, en los trabajos defectuosos se deducira
el valor que resulte por esos trabajos siendo resorte del ISS-SG la estimacion de la disminucion,
con caracter punitorio del elemento o estructura observados.

A los efectos de entender en toda cuestion de esta naturaleza podra designarse una comision de
la que formara parte el Representante técnico del Contratista.

5 PERSONAL DE OBRA

5.1 Jornales minimos: El Contratista abonara durante la ejecucion de la obra los jornales de Ley
filados por la autoridad competente, debiendo actualizarlos en caso de que éstos sufrieran
modificaciones durante el lapso que duren los trabajos. El Contratista estara obligado, cuando se
le requiera, a mostrar toda la documentacion laboral necesaria a fin de verificar que el salario
pagado a los obreros no es inferior al establecido por los organismos competentes.

5.2 Pa_o al personal: El Contratista debera mantener al dia el pago del personal empleada en la
obra, abonar integramente el salario estipulado y dar cumplimiento a las disposiciones que
determina la jornada legal de trabajo. Esta clausula regird también para los casos de trabajo a
destajo. El cumplimiento de lo que se deja establecido sera comprobado por la Inspeccion al
confarmar el correspondiente certificado de obra y dejara la constancia pertinente, en caso de
incumplimiento.

La falta continuada por dos veces consecutivas o por tres en forma discontinua al cumplimiento de
lo establecido en este articulo, y documentada la existencia de deudas del Contratista con e!
personal obrero, hara que el ISS-SG retenga de los certificados el monto adeudado, que quedara
en custodia hasta la solucion del problema.

5.3 Seguro del personal en obra: El personal obrero perteneciente a la empresa Contratista,
debera estar asegurado por la misma compafia de reconocida solvencia, debiendo acreditarse su
contratacion.

El Contratista es exclusivo responsable de la seguridad en la realizaciéon de los trabajos, tanto de
los operarios como de cualquier otra persona o cosa que pudiera afectarse como consecuencia de

la obra, segun lo ampliamente detallado en el Pliego de Condiciones Generales, Punto
18.Seguros.

5.4 A.R.T. Higiene y Sequridad: El Contratista debera cumplimentar a su exclusivo costo todos
los requisitos legales vigentes para este tipo de obra, en especial la Ley n° 19587, decreto n°
351/79, Ley de Riesgo de Trabajo n°® 24557/96, Resolucién n°® 911/96 y las instrucciones que
supletoriamente le imparta la Inspeccion.

Se exigira como condicion imprescindible para el inicio de la obra, la presentacion por parte del
Contratista de un legajo de Seguridad e Higiene que contenga la siguiente documentacién minima:

« Datos de la Empresa (Razon Social, domicilio, telefono etc.).

» Responsable matriculado en Higiene y Seguridad con copia de habilitacion del Ministerio
de Trabajo y matricula en el CPIALP.

e Listado de personal emitido por la Administraciéon de Riesgos del Trabajo.

» Datos de la ART contratada y fotocopia del Contrato.

+ Copia de las pélizas de seguro de los vehiculos afectados a la obra.

e Copia registro o planilla de entrega de elementos de Proteccion Personal.

o Copia registro o planilla de capacitacion del personal.

« Copia de examenes preocupacionales o periodicos cuando correspondiera, segun Ley
19587, Dto. 351/79.

e« Denuncia del inicio de la obra (STR 51/97)

Asimismo, el Contratista cumplird estrictamente con todas las disposiciones sobre legislacion del
trabajo, cargas sociales, seguros, etc. que rijan o que se dicten durante el transcurso de la obra.
Cada vez que la Inspeccidon de Obra lo requiera el Contratista presentara las constancias
correspondientes extendidas por los Organismos competentes.
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5.5 Aranceles profesionales: El Contratista debera efectuar los aportes parciales que
correspondan en cada certificado al Representante Técnico, debiendo adjuntar boleta de depdsito
a la cuenta del Consejo Profesional de Ingenieria y Arquitectura para dar tramite de los mismos.

6 - CERTIFICACION Y PAGO

6.1 Certificacion y pago: La certificacién sera mensual, dentro de los Gltimos 2 dias corridos de
cada periodo de certificacion. El CP y el ISS-SG en forma conjunta prepararan un Acta de
medicidn en presencia del Representante Tecnico del Contratista. Los certificados se realizaran
segun modelo que la Inspeccidn confeccionara al efecto.

La certificacidon abarcara los siguientes aspectos:

6.1.1 Acta de medicion.
6.1.2 Certificacidon de obra.

El Contratista confeccionara de acuerdo al Acta de medicion el certificado de obra, quedando su
aprobacién a cargo del 1ISS-SG.
Los certificados se haran efectivos dentro de un plazo de 5 dias habiles a contar de |la fecha de

presentacion de la factura en el Departamento Habilitacion de la Secretaria General, por parte de
la empresa.

6.2 Importe neto del certificado y deducciones: El monto de cada certificado se obtendra por
los porcentuales de obra ejecutada. En todos los casos el certificado se extendera en forma
acumulativa descontando lo certificado anteriormente. Del monto de cada certificado se deducira

el cinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo, de acuerdo a lo establecido en el punto
28.7 del Pliego de Condiciones Generales.

6.3 Reemplazo de garantia: Si la empresa adjudicataria decide reemplazar los montos retenidos
en concepto de Fondos de Reparo y garantia de las certificaciones, por pdlizas de seguro de
caucion, la aceptacion de la misma quedara a criterio del ISS-SG.

6.4 Materiales de acopio: Tanto los lugares como los materiales de acopio se regiran por el
punto 25 del Pliego de Condiciones Generales.

7- RECEPCION DE LA OBRA

7.1 Recepcién provisoria de la obra: Una vez concluida la obra, realizadas las pruebas de
recepcion de conformidad a lo que se indica en las especificaciones técnicas y cumplidos los
requisitos expresados en este pliego de condiciones particulares, se procedera a recibir

provisoriamente ia obra. Rigen las Normas establecidas en el punto 30 del Pliego de Condiciones
Generales.

7.2 Plazo de garantia y recepcion definitiva de |a obra: El plazo de garantia se fija en doce
(12) meses, contados a partir de la fecha de recepcidn provisoria de la obra.

Durante el plazo de garantia el Contratista sera responsable de la conservacion y reparacion de la
obra.

Cumplido el plazo de garantia y previa verificacion del caso se labrara un acta de constancia de la
recepcion definitiva de la obra ‘ad-referéndum” del I1SS-SG. En igual fecha el Contratista

presentara un resumen final de la misma. en el que se enumerara en forma correlativa lo
siguiente:

7.2.1 Monto del contrato original.

7.2.2 E! detalle de todos los importes cobrados con cargo al mismo y de todas las deducciones
aplicadas en concepto de multas y otros.
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7.3 Devolucion de las sumas retenidas al Contratista: El cinco por ciento (5%) retenido de
cada certificado o el saldo que existiera, se devolvera al Contratista dentro de ios treinta (30) dias
corridos siguientes a la recepcién definitiva de la obra. Ver pto. 28.7.

El cinco por ciento (5%) del monto de obra, depositado al firmar el contrato. en concepto de
garantia de contrato, se devolvera dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes a la recepcién

definitiva de la obra y una vez satisfechas las indemnizaciones que pudieren corresponder por
dafnos y perjuicios gue corren por su cuenta.

8 - REGIMEN DE ANTICIPO FINANCIERO

8.1 EI ISS-SG adelantara a la empresa adjudicataria de la obra un monto equivalente al quince por
ciento (15%) de su oferta para acopio de materiales, dentro de los diez (10) dias corridos de

formalizado el contrato correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el punto 28 8 del Pliego de
Condiciones Generales.

8.2 Garantia del adelanto: La empresa adjudicataria debera garantizar el monto que represente
dicho adelanto mediante aval bancario o seguro de caucion, que se mantendra vigente hasta tanto
el 1SS - SG descuente la totalidad del “adelanto”.

8.3 Deduccion del adelanto en la certificacion de la obra: El adelanto practicado por el ISS

SG sera deducido en forma proporcional al monto de ia certificacion de la obra. hasta compietar el
100% del adelanto.

Toda cuestion que no se encontrare prevista en el presente Pliego sera regida por la
Resolucion General de Directorio del Instituto de Seguridad Social N° 711/2015 “Régimen
de Contrataciones del 1.5.8.”, pudiéndose aplicar en forma complementaria a ésta, para
todo aquello que no estuviera contemplado en el citado Régimen de Contrataciones y en
cuanto no se oponga a este, la Ley Provincial N° 38 “Ley de Obras Publicas” y mecanismos
de renegociacién de los contratos establecidos por el Decreto 1024/02, Ley 2008/02, Ley
2230/05, Decreto 2146/06, Decreto 3679/08, Resolucion 60/09 del Ministeric de Obras y
Servicios Publicos, Decreto 400/16 y Decreto 575/16 del Poder Ejecutivo Provincial.-

ANEXO 1l 0
RESOLUCION N° 9 6
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Expediente n° 127.607-7-0-0.-

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXOQO 11l
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

La obra consiste en la remodelacion integral del edificio de referencia, para adecuarlo al nuevo
uso que le dara el ISS, consultorios, archivo, oficinas, etc.

Comprende trabajos de demolicién, albafileria, reparacién de carpinteria, pintura general y adecuacion
de instalaciones, etc.

PLAN DE TRABAJO

Previo al inicio de los trabajos, la empresa pondra a consideracidn de la Inspeccion de Obra. Plan de
Trabajo y curva de inversiones, gue contemple las siguientes recomendaciones.

La obra tendra un plazo maximo de 150 dias corridos.

En una 1° ETAPA que tendra un plazo de 45 dias corridos, se debera dejar en condiciones de ser
ocupado el local N° 19 destinado a Archivo, pudiendo trabajar en el resto del edificio.

FORMA DE PAGO - GARANTIAS - PLAZO DE MANTENIMIENTO

El pago se realizara por certificados mensuales, dentro de un plazo de 5 dias habiles contados a partir
de la fecha de presentacion de la factura en el Departamento Habilitacion de la Secretaria General, por
parte de la empresa. De cada certificado se deducira el 5% en concepto de Fondo de Reparo.

Concluida la obra se procedera a efectuar la Recepcién Provisoria de la misma, comienza a partir de esa
fecha el Plazo de Mantenimiento de Obra que sera de 12 meses desde la fecha de recepcion. Concluido
este plazo y de no merecer observaciones se procedera a efectuar la Recepcion Definitiva.

No se devolvera el Fondo de Reparo hasta que se efectle la Recepcion Definitiva.

El Fondo de Reparo podra sustituirse con Aval Bancario y/o Poliza de Seguro de Caucion.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

INTERPRETACION TECNICA

Cualquier cbservacién que pudiese contener la documentacién y no hubiese merecido consulias o
solicitud de aclaraciones antes de!l inicio de la obra por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento de adicional alguno, ni circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

Se debera tener especialmente en cuenta que toda la actividad laboral se debera desarrollar
cumplimentando todos los requisitos establecidos por la situaciéon del COVID 19.

TRABAJOS PREPARATORIOS

El pago de derechos municipales por ocupacion de vereda o cualquier otro que surja como consecuencia
de la ejecucion de la obra, seran abonados por el Contratista.

El retiro de la totalidad de los materiales que se produzcan como consecuencia de la obra, deberan ser
retirados por el Contratista a lugares aptos a tal fin. Debiendo mantener una estricta limpieza durante todo
el plazo que dure la obra.
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ALBANILERIA
DEMOLICION

Se retirara la totalidad del piso existente indicado en plano, incluida la carpeta de asiento y los conductos
bajo piso que se encuentren en dicho sector. La profundidad sera la necesaria para que permita ejecutar
la carpeta, colocar piso y mantener los mismos niveles de piso.

Se demoleran y retiraran los tabiques indicados en plano. Los tabiques y carpinteria de aluminio y vidrio
que se retiren, seré de manera cuidadosa vy llevados al deposito que indique el ISS. Se podran reutilizar
los perfiles de las puertas de aluminio que se retiren, en la medida que las nuevas carpinterias queden en
perfecto estado de terminacion.

En el acceso se demolera un sector de cielorraso, segun lo indicado en plano.

Se demoleran las mochetas de mamposteria que resulten necesarias que dan a la calle Juan B. Justo y
se retirara el porton corredizo, el que se debera colocar del lado externo, de acuerdo a lo indicado en
plano.

Se retiraran los muebles adosados a pared que se indigue.
En el local 1, se retirara el equipo de aire acondicionado.

En el local Cocina 108, se retiraran las mesadas, muebles existentes, cocina termotanque y la totalidad
del revestimiento ceramico.

En el local 109, se retirara la alfombra existente.
Se demolera el gabinete de gas existente y se retiraran 4 placas de marmol travertino.

Se sacara la estructura metalica en local Terraza 101, que sostiene el toldo de policarbonatc.

MAMPOSTERIA

En la fachada que da a la calle Juan B. Justo, se cerrara con mamposteria de ladrillo comun el espacio
entre la losa y el tapial existente y los vanos con rejas. Terminacion con azotado hidrofugo, grueso y fino a
la cal y salpicado.

REPARACION DE REVOQUES

Tanto en el interior como en el exterior del edificio se procedera a la reparacion de revoques y
revestimientos que se encuentren deteriorados.

En los lugares donde se observen fisuras y grietas, se picaran los revoque hasta llegar al ladrilio y se
colocaran las llaves de hierro que resulten necesarias, y se terminara con revoque azotado, grueso y fino,
manteniendo el mismo tipo de terminacion existente.

El local Cocina 108 se revocara con fino a la cal.

CARPETA, CONTRAPISO, PISO Y ZOCALOS

En el sector que corresponda, se ejecutara nueva carpeta de concreto y se colocaréd piso de porcellanato
tipo San Lorenzo de 57x57cm. rectificado, satinado color a eleccion. Se colocara con pegamento
Weber.col superfiex con juntas de 1mm y empastinado al tono.

Los zocalos seran de 9,5cm de altura del mismo material que el piso, con su borde superior biscelado.

En la rampa de acceso sobre calle Pellegrini, se colocara granito gris mara de 20mm. terminacion
flamantado. Previa extraccion del piso existente.

En el local 109, se colocara alfombra bouclé de lana pelo corto, color a eleccion con zocalos remallados
del mismo material. Se debera presentar muestra en forma previa.

REVESTIMIENTOS
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En los locales sanitarios BANO 5y 6 se colocara revestimiento ceramico blanco satinado de 20x40cm con
juntas de 1mm, empastinado blanco, en todo el perimetro del local y hasta una altura de 2,05m. En el
local DEPOSITO DE LIMPIEZA 8 y COCINA 108, se colocaran 3 hiladas sobre la mesada.

En las 2 paredes medianeras de Planta Baja, indicadas en plano se colocara revestimiento de placas de
yeso de 12mm sobre perfiles Omega galvanizados, de piso a techo. Terminacion junta al ras, enduido y
pintado. Lo mismo en la pared de Planta Alta indicada en plano, local 103.

Sobre el lado exterior del tabique Steel Frame se aplicara Superboard Base Coat, con mailla de vidrio
Superboard y se terminard con revestimiento cementicio Super lgam de Weber aplicado de acuerdo a
indicaciones de! fabricante coloreado, color a eleccion efecto salpicado. En forma previa se aplicard una
base color.

El mismo revestimiento cementicio se le dara a la pared medianera del estacionamiento, previa reparacion
de grietas y salpicado existente.

Sobre la fachada de calle Pellegrini, se repondran las 4 placas de marmol travertino que se retiren, por
nuevo de las mismas caracteristicas.

TABIQUES DURLOCK

En los tabiques acotados de 0,10m que se indican en planos de arquitectura se utilizaran tabiques del tipo

Durlock, compuesto por soleras y montantes de chapa galvanizada, emplacados de ambas caras con
placas de yeso de 12,50mm.

La separacion de los elementos estructurales, colocacion y fijacion de las placas, el tomado de juntas se
hara en un todo de acuerdo a los manualkes técnicos del fabricante.

En los sanitarios y depodsito donde se aplique revestimiento ceramico se utilizaran placas verdes, aptas
para tal fin. Y en los tabiques donde apoyen artefactos sanitarios y elementos de seguridad (barras) se
colocara placa de refuerzo OSB de 19mm apta para tal fin.

STEEL FRAME

En el lugar donde se implanten los tabiques stell frame, se debera hacer un encadenado de 10cm. de alto
por el espesor del tabique.

El mismo estara constituida por soleras y montantes de chapa galvanizada. Del lado exterior tendra una
placa rigidizadora de OSB de 15mm, sobre la misma una barrera de agua y viento tipo TYVEK, placa de
cementicia 8mm totaimente enduida con base coat y malia plastica. terminacion salpicado cementicio simil
piedra tipo super igam de WEBER. En su interior aislacion térmica con panel rigido de lana de vidrio de

100mm con aluminio, en el lado interior barrera de vapor film de polietileno de 200 micrones y placa de
roca de yeso de 12mm, junta tomada.

El sistema se ejecutard en un todo de acuerdo al Manuai de Procedimiento Consult Steel construccidon
con acero liviano y se considerara parte de estas especificaciones.

CIELORRASOS

En la totalidad de los cielorrasos existentes monoliticos y de placas desmontables, se deberan reponer 10s
elementos que se encuentren deteriorados, por nuevos de las mismas caracteristicas, a los efectos de
lograr un perfecto nivel de terminacion.

Debajo de la cubierta metalica que cubra el local Terraza 101 se colocara cielorraso suspendido de
placas machimbradas de PVC blanco.

CUBIERTA DE TECHO

En el sector indicado en plano, se retirara la totalidad de la membrana existente. se reformularan y
adecuaran las pendientes con hormigén para garantizar un escurrimiento perfecto, se repararan la
totalidad de las carpetas de concreto para que queden en perfecto estado de terminacion, para recicibir 1
mano de imprimacion asfaltica y 2 manos en cruz de pintura asfaltica. Sobre esta se colocara membrana
Megaflex de 4mm (40Kg) con aluminio gofrado no crack.

El mismo tratamiento en la totalidad de las cargas del sector.
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Se pondra especial atencién en la unién de la aislacién hidraulica con las bocas de desagles, haciendo

entrar en ellas la membrana y colocando sobre esta el marco de hierro fundido para recibir la rejilla
correspondiente.

Se colocaran de manera adecuada las babetas de chapa galvanizada existentes, previo retiro y
adecuacion de las mismas.

Sobre la estructura que sostiene el cartel sobre calle Pellegrini y previo refuerzo de la misma se colocara
cubierta de chapa galvanizada. Incluye estructura y cenefas. Sera responsabilidad del contratista calcular
la estructura de refuerzo que resulte necesaria, avalada por profesional responsable, antes del inicio de
los trabajos. Debiendo presentar detalles constructivos.

CARPINTERIA - VIDRIOS - ESPEJOS

GENERALIDADES

El Contratista debera presentar antes de la iniciacion de cualquier trabajo, planos completos generaies, de

detalles y muestras de materiales a utilizar, que previamente deberan ser aprobados por Ia inspeccion de
cbra.

Las medidas establecidas en los planos de la presente documentacién deberan ser verificadas en obra
por el contratista, quien debera tener en cuenta todos los materiales y o trabajos que, aun no estando

expresamente indicados, sea necesario proveer o efectuar para asegurar la perfecta terminacion de los
trabajos contratados.

Se reparara la totalidad de la carpinteria existente (chapa, madera y aluminio), debiéndose reemplazar y/o

reparar todos los elementos defectuosos, inciuido herrajes, debiéndose lograr un perfecto funcionamiento
de las mismas.

MALLA ANTI PALOMAS

El Patio de Aire y Luz entre locales 4 y 10, se cerrara con malla plastica y estructura que resulte
necesaria, para impedir el paso de palomas.

CARPINTERIA DE ALUMINIO
Sera de la misma linea que la carpinteria existente y mismo color de ancdizado.

Donde se indiquen hojas moviles, estas cerraran perfectamente sin entrada de aire o vibraciones. Se
tendra especial cuidado en el trato de estos elementos, por cuanto son delicados a golpes o trato
indebido. Por este motivo la totalidad de las aberturas ingresaran a obra protegidas con papel o nylon, de
forma tal que igual se puedan colocar adecuadamente.

En todos los casos se utilizaran accesorios del sistema y se fabricaran en un todo de acuerdo a las
especificaciones del fabricante.

La forma de ensamble sera a 45° con escuadras a traccion a tornillos.

VIDRIOS

Seran de la mejor calidad, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos. Se utilizaran los espesores vy tipos fijados en Ios planos y planilias.

Todos los vidrios que se encuentren deteriorados y presenten fisuras serén reemplazados por otros de las
mismas caracteristicas.

VIDRIOS LAMINADOS

Compuestos por los vidrios indicados en planos, unidos interiormente por interposicion de laminas de
polivinil butirol, tipo Blisan o calidad superior. Seran de la misma tonalidad de los vidrios existentes.
debiendo presentar muestras antes de su colocacion.

CARPINTERIA DE MADERA
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Segun planos.

Las puertas placas seran del tipo nido de abejas, con terciado 4mm y enchapadas en cedro, para tefiir y
barnizar o para pintar segun corresponda. Marco de chapa N° 18,

Los herrajes seran de acuerdo a lo establecido en plano y de primera calidad. Debera presentar muestras.

Muebles bajo mesada, construidos en aglomerado 19mm. enchapado en ambas caras. segun plano.
Incluye estantes y cajoneras. Color a eleccion.

CARPINTERIA DE CHAPA DOBLADA

Todas las superficies llegaran a obra con una mano de estabilizador de éxidos tipo ferrobet o equivalente,
en las partes vistas y dos manos en las ocultas. Sobre esta se aplicara una mano de pintura asfaltica.

La inspeccidon podra exigir un lavado y repintado de aquellos tipos cuya pintura sea insuficiente. Todo
espacio entre chapa y muro, sera relleno con mortero 1.3 (cemento - arena).

ESPEJOS

Seran de la mejor calidad, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros
defectos. Se utilizaran los espesores v tipos fijados en los planos y pianillas.

Los espejos colocados en los sanitarios para discapacitados, seran con sistema movil que permitan
reguiar su inclinacion.

En el local 6, se colocara un espejo de 40x60cm., con marco de madera lagueada blanca.
En los locales 105 — 106, se retiraran los espejos existentes y se repondran por nuevos.
PINTURA

Comprende la totalidad del edificio, interior y exterior.

Se ejecutara segun planos y planillas de locales. Sera requisito indispensable que todas las superficies
con revogues a la cal se laven con acido clorhidrico diluido al 10% vy luego se lave con abundante agua.

Todos los materiales ingresaran a obra en sus envases originales, no admitiendose pinturas que no sean
de marcas de primer nivel. En todos los casos se aplicaran siguiendo las indicaciones del fabricante.

El numero minimo de manos, incluida la primera de fijador sellador es 4 (cuatro). La inspeccion exigira las
que considere necesarias, para lograr una terminacion impecable.

Los colores los decidira la inspeccion sobre carta de colores, que se corresponderd con un sistema de
colores, elaborado con maquinas industriales. Las muestras se realizaran ‘in-situ” las que resulten
necesarias, para la eleccion del color que se empléara en cada caso.

En los patios de Aire y Luz y en los sectores donde se observe bosta de paloma, se procederd a un
hidrolavado de todas las superficies incluido pisos.

Se efectuara una limpieza profunda de la fachada revestida con marmol travertino, incluye limpieza de
grafitis.

SOBRE SUPERFICIES REVOCADAS - SALPICADAS

Se aplicara una mano de imprimacion y tres de latex acrilico impermeable. Sinteplast o calidad superior

SOBRE LADRILLO A LA VISTA

Se aplicaran 2 manos de acrilico impermeabilizante transparente. Sinteplast o calidad superior en las
paredes exteriores y en las interiores al latex idem supetficies revocadas.

SOBRE TABIQUES DE YESO Y PLACAS CEMENTICIAS
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Sobre superficies firmes y limpias, con espatula o lana metalica, en capas delgadas, agregando si fuera
necesario un poco de agua para facilitar las tareas, hasta lograr una superficie totalmente lisa. Se usara
enduido plastico al agua.

En las placas cementicias se utilizaran masillas especiales aptas al tal fin, a los efectos de fograr un
perfecto nivel de terminacion totalmente liso.

Latex para interiores, calidad Sinteplast o superior.

PINTURA SOBRE CHAPA DE HIERRO

Todas las superficies llegarén a obra con una mano de estabilizador de éxidos tipo ferrobet o equivalente,
en las partes vistas y dos manos en las ocultas. Sobre esta se aplicara una mano de pintura asfaltica.

La inspeccion podra exigir un lavado y repintado de aquellos tipos cuya pintura sea insuficiente.
Todas las superficies de chapa negra o hierro, se pintaran con esmaite sintético y estabilizador de 6xido.

Todas las estructuras y carpinterias existentes que presenten signos de oxidacion, deberan ser lijadas
adecuadamente se aplicara una mano de estabilizador de oOxidos tipo ferrobet y se terminara con 3
manos de esmalte sintético.

SOBRE CIELORRASOS SUSPENDIDOS DE YESO

En los casos que corresponda, se trataran idem superficies emplacadas interiores, terminacion con latex
especial para cielorrasos.

SOBRE SUPERFICIE DE MADERA

Las hojas de madera o enchapados de madera, seran perfectamente lijadas vy luego se aplicara una mano
de producto quimico impregnante, que proteja de cualquier hongo o bacteria y cuatro manos de barniz de
primera calidad semimate o esmalte sintético segln corresponda. Entre mano y mano se lijara con lija fina
hasta obtener un perfecto nivel de terminacion.

INSTALACION SANITARIA - DESAGUES PLUVIALES Y CLOACALES

Se conectara a las instalaciones existentes. La instalaciones nuevas comprenden los locales 5-6 y 8 en
Planta Baja y el local 108 en Planta Alta.

Los trabajos de obras sanitarias comprenden la provision de artefactos canerias, materiales e
instalaciones de acuerdo con los planos de proyecto de los siguientes servicios internos:

Desagie cloacal.
Desagle pluvial de patios y techos hasta corddn pavimentado.

Provision de agua corriente a los artefactos por intermedio de tanque, desde linea municipal.
Artefactos y accesorios.

SUBCONTRATISTA Y PERSONAL ESPECIALIZADO

Solo podran realizar la construccidn de estas instalaciones operarios altamente capacitados, bajc
responsabilidad del contratista y el instalador matriculado.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Sera responsabilidad del contratista solicitar las inspecciones parciales del organismo competente.

Se realizaran las siguientes pruebas hidraulicas’

De todo el sistema cloacal, incluso inodoros, cdmaras de inspeccién, piletas de piso. bocas de acceso,
artefactos secundarios, etc.

Del sistema pluvial, incluso bocas de desagle con agua, en descubierto y tapado

Carga de las carierias de agua fria y caliente mediante bomba. a una altura del tanque-

CANERIA

La totalidad de las cafierias y accesorios seran aprobados por normas IRAM. Seran del mismo sistema.
no se aceptaran adaptaciones con piezas ajenas al mismo.

La cafieria de agua se realizara en su totalidad con cafos termofusién tricapa y accesorios del sistema.
Acqua Sistem o calidad superior.
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Los desagues pluviales y cloacales, se realizaran integramente en cafieria de PVC de 3.2mm %
accesorios del sistema, tipo DURATOP o calidad superior.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Los artefactos sanitarios seran del tipo FERRUM. Inodoros con mochila y bidet linea Bari. Lavatorios con
pie linea Andina, muebles vanitory linea Venecia de 64cm

En bafo discapacitado, inodoro y lavatorio FERRUM linea espacio para discapacitados de losa bianca,
modelos y accesorios segln plano. Los lavatorios estaran montados sobre estructura metalica del sistema
que permita su inclinacion.

Las tapas de los inodoros seran de madera lagqueada y accesorios cromados.
Bachas para cocina de acero inoxidable.

GRIFERIA

En la pileta de bafio y vanitory se instalara griferia tipo FVV Coty monocomando. En las piletas de cocina
FV Arizona monocomando. Las canillas de servicio seran de bronce con pico para manguera de %
pulgada.

En bafo discapacitado griferia FV pressmatic apta para tal fin.
INSTALACION DE GAS
Se realizara la totalidad de |a instalacion nueva.

Los trabajos de obras de gas comprenden la provision de cafierias, materiales e instalaciones de acuerdo
con los planos de proyecto y se ejecutaran en un todo de acuerdo a la reglamentacion vigente en
Camuzzi Gas Pampeana.

CANERIA

l.a caneria y accesorios de epoxi. Incluye gabinete reglamentario, regulador y conexion a red y todo lo que
resulte necesario para que el servicio de gas natural quede habilitado.

SUBCONTRATISTA Y PERSONAL ESPECIALIZADO

Solo podran realizar la construccion de estas instalaciones operarios altamente capacitados, bajo
responsabilidad del contratista y el instalador matriculado.

INSPECCIONES Y PRUEBAS
Sera responsabilidad del contratista solicitar las inspecciones parciales del organismo competente
INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES

Especificaciones Generales y Normas a respetar

Con anterioridad al inicio de los trabajos descriptos en este capitulo. el Contratista designara un
Profesional con competencia en la especialidad para desempefiarse como Representante Técnico,
matriculado en el Consejo Profesional de Ingenieros y Técnicos de La Pampa (CPITLP), y sera
presentado ante La Inspeccién de Obra por nota de pedido asentada en libro.

Antes del inicio de los trabajos el Contratista elaborara el proyecto ejecutivo y toda documentacion técnica
necesaria para la ejecucidn de todos los trabajos, tomando como base la del presente Pliego.

Se adjunta documentacién de inicio de tramite, de pedido de factibilidad de suministro eléctrico, efectuada
ante la Cooperativa Popular de Electricidad Obras y Servicios Publicos de Santa Rosa Limitada, er
adelante C.P.E -

El resultado final de este tramite se inciuira en el proyecto ejecutivo, pudiendo derivar en modificacion de
acometida del nexc en B.T., completado con autorizacion municipal para ejecucion de trabajos en la via
publica, pedidos de interferencias (Camuzzi, Telefonica, CPE, CPE Tel., Dagsa, Aguas del Colorado,
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etc.).

La documentacion presentada ante la Inspeccion de Obra contara con visado de} Consejo Profesional de

Ingenieros y Técnicos de lLa Pampa (CPITLP), asi también presentaciones ante la C.P.E. vy
Municipalidad.-

Toda la documentacion y ejecucion debera respetar la Reglamentacion de la AEA 90364-7-771 vy
disposiciones particulares emitidas por la C.P.E.

En caso de conflicto con normativa vigente, efectuada la consuita la Inspeccion resolvera dentro de los 5
(cinco) dias habiles posteriores.

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un listado cualitativo (no cuantitativo) de materiales a
utilizar identificando marca y modelo de cada elemento, adjuntando datos técnicos garantizados /
folleteria del fabricante y eventualmente muestras de los mismos.

Al momento de la Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los planos conforme a obra, con
firma del Representante Técnico y visado del CPITLP.

Acometida eléctrica de Baja Tension (BT).

En la actualidad, la C.P.E. suministra energia sobre calle Pellegrini, mediante acometida trifasica aérea
con Cajas para Toma y para Medicion Indirecta emplazadas en linea municipal sobre medianera norte.

El tablero de corte general (TCG) esta en oficina N° 20, con vinculo subterraneo (bajo piso de ambientes
N°20;3y9)aTS1enpasiloydeélaTS2en P.A ya TS.FMen terraza.

Este esquema se presenta como una alternativa posible en plano del pliego (verificando secciones y
tendidos - rehaciendo tableros).

Se presenta también una segunda alternativa posible: nueva acometida sobre Calle J.B. Justo, sobre
linea municipal se emplazaria Caja de Toma y Medicion Indirecta (T3) o Caja de Toma y Caja de Medicion
(ambas T3); con TCG en cerramiento de ambiente N° 18 y acceso a acceso vehicular en espacio abierio,
desde éste se efectuara nueva alimentacion a tableros seccionales.

Porta cables y Canerias.

Se presenta una traza de emplazamiento para bandejas porta cable, en parte existentes, con acceso
cielo raso de placas desmontable; en recorridos sobre cielo raso monolitico se proyectaran tapas tipo
tframpa” (medidas minimas 0,60 x 0,40 m) para acceso a bandeja.

El edificio tiene actualmente una instalacion eléctrica en gran parte coincidente con la distribucion de
bocas proyectada.

Esta formada por una combinacion de cafios y cajas sobre cielo rasos, con recorridos de bajada a cajas
de tomas y llaves, embutidos en paredes, y conductos bajo piso para ubicacion inicial de escritorios; a lo
que se suma una instalacion “a la vista” formada por cajas de PVC (de paso, para llaves y tomas, para
tableros secundarios, periscopios para energia y comunicaciones, etc.) y canalizaciones de PVC: cable
canal simple, mega canal de tres vias, piso canal de tres vias, etc., agregada anos mas tarde, para cubrir
con energia estabilizada y red de comunicaciones una nueva distribucion escritorios.

Se observan también tendidos efectuados por el interior de red de conductos de calefaccion / AA; para

utilizar esta alternativa solo se permitiran cableados efectuados por canalizaciones de PVC interiores a
estos conductos.

Se podra reutilizar en parte la instalacion descripta, debera ser vaciada de cableados previos, se
constatara su estado actual y se cableara integramente con conductores nuevos normalizados en su
totalidad: eliminando toda posibilidad de ‘vicio oculto” residual.

En todo el sector de P.B. que corresponde cambio de piso, se retiraran en su totalidad los conductos bajo
piso, y se efectuara nueva canalizacion bajo piso con cafieria de PVC para suministro de energia y red
de comunicaciones como se indica en planos de pliego.

El emplazamiento de bandeja para energia eléctrica y corrientes débiles sobre cielorraso tendra una
separacion vertical minima de 0,1 m entre bandeja y cielo raso.

Se utilizaran para sostenerlas, soportes simples 0 ménsulas fijas a pared, o mediante varillas roscadas.
sujetas a losa o estructura de techo, combinadas con soporte trapecio para fijar tramos de bandeja.
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Se utilizaran bandejas de chapa galvanizada, de tipo perforada, de marca reconocida. con ala de 50 mm
y anchos de 100, 150, 200, 300 mm, debidamente indicadas en planos.

Se debera redefinir traza en caso de interferencia con instalacion de termodinamica.

Cafios y accesorios para utilizar para nueva instalaciéon, eléctrica ¢ de corrientes débiles, seran de PVC,
rigidos, marca Tubelectric o similar, todas sus partes seran cementadas.

Las salidas de conductores de electricidad desde bandeja a primera boca del circuito (caso: unica salida)
puede realizarse colocando el conector en bandeja; en caso de ser una ramificacion debe incluirse caja
estanca adecuada para efectuar el empalme.

Para salidas de conductores UTP (tanto C5E como C8), se efectuara con conector entre cafio y bandeja;
de diferentes medidas segun la cantidad de cables, en plano se incluye tabla de ocupacion.

Se utilizara distribucion por Mega Canal Hellermann Tyton, de tres vias, con ordenadores de cables y
accesorios, en sitios indicados en planos.

Su emplazamiento sera exterior adosado a pared, a mamparas o a mobiliario; en recorridos ocultos a la
vista de publico

Instalacion Eléctrica

Se presenta en pliego planilla de céloulo eléctrico del que surge dimensionamiento de secciones y
elementos de tablero para proteccién y maniobra; se ha considerado el equilibrio de fases por tipo de
carga, por utilizacién horaria, tanto en barras conmutable y no conmutables a un futuro Grupo
electrégeno.

Los elementos de proteccion y maniobra, a utilizar en tableros serdn marca Schneider Electric, Siemens 6
ABB, de (4,5 6 6 kA) bipolares y tetra polares de tamafio indicado en diagrama unifilar de tableros, el

interruptor automatico de corte general (en TCG) en caja moldeada seran tipo ABB modelo XT1C 160 4P
indicado en planos.

Cables y conductores.

Se respetaran secciones presentadas en documentacion de pliego, 05 matenales deberan cumplir
nomas IRAM segln su tipo de emplazamiento, en un todo lo establecido por el reglamento de la A E.A.

Puesta a tierra.

Ei esquema de conexion a tierra de proteccion sera de tipo TT, el valor de la Puesta a Tierra sera inferior
alos 10 Ohms, se recomienda jabalina en perforacion sin encamisar al agua.

Tomas y Liaves
Se elige la linea CAMBRE siglo XX!, para tomas y llaves de encendido de iluminacion.

En puestos de trabajo se colocara periscopio CAMBRE abovedado cod. 6992, con modulo toma doble
cod. 6994 y dos cajas de aloje para jack RJ45 cod. 6930.

En puestos que se decida reutilizar periscopios metalicos Indico, se completaran con tomas y jacks
adecuados para los mismos.

En puestos de trabajo. se colocara fijado a mobiliario, un prolongador multiple normalizado de 5 tomas y
limitador de corriente 10A, tipo CAMBRE cod. 1600 6 Richi SKU 135x55 mm — (IRAM 2239); fijado en
lado interno de mobiliario en sitio mas cémodo para el conexionado de equipos, y conectado a toma fijo
de la instalacion mediante ficha macho removible.

En tomas simples para uso normal, se colocara ficha 220V/10A+ t y 220V/20A/ + t; preferentemente en
modulos CAMBRE cod. 6904 6 6916.

Artefactos de iluminacion

Los artefactos de iluminacion seran elegidos son marca Macroled o Lucciola; pero pueden ser
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reemplazados por similares de marcas reconocidas, de calidad igual o superior a los propuestos:

Tipo Detalie Cant.

Panel LED de embutir circular d.21cm

C 18W 14
Panel LED de embutir - cuadrado 60x60 cm -

F 48W 41

C Panel LED plafon - circular d.21cm  18W 30

D Panel LED plafon - circular - d. 28.5¢cm - 24W |7 ]

E ?gﬂe_l_L_E__D_QlafOn - Cyadrado B60x60 cm  48W |22

G Estanco LED Marea plafon  2x18W 132
Aplique LED banos y escalera Foco E27

J 10W 14

H A I ue/tortu a exterior - Foco E27 10W |6

Se adjunta informacidn técnica en ficheros PDF.
En indicador de salida luminoso y equipo autonomo de luz de emergencia se ha elegido:

a) Sefalizador de SALIDA luminoso, tipo Atomlux 9905L LED.
by Equipos autdnomos tipo Atomlux 60 LEDs, modelo 2020 —

Montaje sobre circuito de tomas 220V ¢/T a + 2,10m

CORRIENTES DEBILES: RED DE DATOS, CCTV, ALARMA

Se debe efectuar la instalacion de corrientes débiles indicada en plano del pliego: la misma contempla una
canalizacién comun para los tres servicios, desde Sala de Rack hacia los puestos de trabajo o
emplazamiento de camaras, detectores y teclados; mediante bandeja porta cable de chapa perforada con
banda separadora de 50 mm de ala y anchos variables 100, 150, 200 y 300 mm vy diferentes
canalizaciones, segun se indica en plano.

Luego de este recorrido comun el cableado de cada instalacién sale de bandeja hacia bocas de conexion
mediante cafos de PVC rigidos o tendidos por cable canal, mega canal 6 piso canal segun corresponda.

La red de datos, de aprox. 67 tendidos, debe cablearse con cable UTP marca AMP Cat. 6, el punto de
conexion de trabajo debe efectuarse con jack AMP 6 emplazado en periscopio o caja mediante caja de
aloje para jack CAMBRE cod. 6930; el otro extremo del tendido se conexionara a una de tres (3) patch
panel de 24P AMP C6, ambos extremos grimpeados en norma 5688, la red sera instalada y certificada
por cuenta del Contratista, quien proveera los Patch Panels Cat. 6.

IMPORTANTE (provisiones e instalaciones por cuenta de |.S.S.)

» Equipamiento de red de comunicaciones: El rack. la electronica de rack y patch cords para conexion
interna de elementos de rack y de PC y TE.IP en puestos de trabajo, seran provistos e instalados por
el ISS; asi como también tendidos de F.O. y acometidas de proveedores de conéectividad.

« Redde CCTV, de aprox. 16 tendidos, debe cablearse con cable UTP marca AMP Cat. 6E, el punto de
conexion de trabajo debe efectuarse con plug RJ45 AMP C8 en ambos extremos del cable.

La provision e instalacion de camaras y equipamiento de CCTV sera efectuado por el ISS.

* Alarma (robo / incendio): sera responsabilidad del Contratista completar y vincular con sala de rack lz
totalidad de la caferia indicada en planos, de aprox. 50 bocas para diferentes detectores.

El cableado, instalacion de sensores, teclados y central sera provisto e instalado por el ISS.

INSTALACIONES TERMOMECANICAS
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SISTEMA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION CENTRAL

Los equipos instalados en Sala de Maquinas local 201 y terraza, deberan ser retirados por el Contratista y
reemplazados por los equipcs que a continuacion se detallan o calidad superior. Incluye la totalidad de
materiales y mano de obra, para que los mismos queden en perfecto estado de funcionamiento.

Equipo Calefactor de 50000 Kcal/h x 2 unidades
Equipo de 12TR (cabezal frio) x 2 unidades
Instalacién y adecuacion conductos, ventilacion gases e instalacion de gas.

Mano de Obra de instalacion de equipos (cabezal de frio) x 2 unidades (incluye materiales cafics de
cobre, cable, aislacion, grua, etc.).

PRUEBAS Y ENSAYQOS

Luego de realizados todos items previos se procedera a la puesta en marcha de los equipos. se realizaran

las regulacion de caudal y control de temperatura. El funcicnamiento debera ser por lo menos de dos dias
de duracion.

DOCUMENTACION A PRESENTAR

El Contratista previc a la inicic de los trabajos debera presentar la marca de los equipos, folletos vy
especificaciones técnicas de cada una de las maquinas a instalar, donde indicara su capacidad, caudal y
rendimiento.

A la finalizacion de la obra deberan presentar los planos conforme a obra, manuales de los equipos e
instrucciones de operacién de los mismos.

Se presentaran dos copias de planos en escala 1.50 y soporte digital en Autocad de toda ta instalacion.

CAPACITACION DEL PERSONAL DE OPERACION

El contratista debera capacitar al personal indicado por el comitente para una operacion correcta del
sistema. El contratista brindara servicios mensuales sin cargo durante los 360 dias posteriores a la puesta
en marcha y ocupacion de la instalacion y debera realizar todos los servicios que correspondan para
mantener en funcionamiento el sistema mientras dure el plazo de garantia de Qbra.

EQUIPOS INDIVIDUALES SISTEMA SEPARADO. SPLIT

En el local 19. Archivo el Contratista debera instalar 3 equipos de aire acondicionado frio calor tipo Split
provistos por el ISS. Incluye Ia instalacion de cafieria, gas y demas elementos que sean necesarios para
que los mismos queden en perfecto estado de funcionamiento.

ALTERNATIVA OBLIGATORIA

Los oferentes deberan cotizar por separado y a modo de Alternativa Obligatoria, la ejecucion de un piso
industrial de 5cm de espesor en el local Archivo 19.

Este piso estara constituido por un hormigén H21 con fibras de nylon incorporado y el agregado de
endurecedor no metalico. Se terminara con un impermeabilizante cementicio tipo Protex flex. Juntas de
dilatacion selladas con masiila apta para tal fin.

INDICE DE DOCUMENTACION

1 ARQUITECTURA

« A01 Planta Baja Arquitectura con equipamiento
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* AQ02- Planta Alta Arquitectura — con equipamiento
 AO03- Planta Baja - Demoliciéon

e AO04- Planta Alta - Demolicion

e A05- Planta Baja - Replanteo

e AQB- Planta Alta - Replanteo

» AO07- Planta de Techos

« AQ8-Cortes y Vistas

2 CIELORRASCS
+ CRO1- Cielorrasos Planta Baja

o (CRO2 - Cielorrasos Planta Alta

3 CARPINTERIAS
s PCO01- Planta Baja - Designacion de Carpinterias
« PCO02- Planta Alta Designacion de Carpinterias
» PCO03- Planillas de carpinteria Aluminio y Marquesinas

e PCO04- Planillas de carpinteria Puertas placas y de chapas.

4 SOLADOS

» S01- Solados

5 INSTALACIONES
» |EO01- Instalacion Eléctrica  lluminacién
» |E02- Instalacion Eléctrica Tomas y Fuerza Motriz
+ |E03- Instalacion Eléctrica — Corrientes débiles

» |EO4- Instalacion Eléectrica — Cargas y tableros
IS01- Instalacion sanitaria - Agua fria y caliente

* |S02- Instalacién sanitaria - Cloacal y Pluvial
IG01- instalaciéon gas.
6 PLANOS MUNICIPALES
« Municipal de obra

+ Municipal Eléctrico

7 PLIEGO DE ESPECIFICACIONES
 Clausulas generales
» Especificaciones técnicas particulares

+ Alternativa obligatoria
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8. COMPUTO Y PRESUPUESTO DE OBRA

¢ Planilla de computo y presupuesto

9 ANEXOS

+ Fotos relevamiento en formato digital.

Visita previa: Los primeros diez (10) dias habiles administrativos, contados a partir de la Ultima
publicacién del llamado de la presente Licitacidén, las empresas participantes deberan recorrer las
instalaciones del Edificio de calle Pellegrini N° 460 a efectos de interiorizarse de las caracteristicas y los
lugares fisicos a realizar 10s trabajos objeto de esta Licitacion, en horario de 8.30 a 12.30 horas, de lunes
a viernes. Concluida la misma, que debera ser concertada previamente con el area Servicios Generales
tel. 433974 Int. 8684/8685, se le entregara al proveedor un ‘Acta de Inspeccién Previa' expedida por el
QOrganismo para ser incorporada a la presentacion de la propuesta.-
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Expediente n® 127.607-7-0-0.-

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO IV

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ENCONTRARME EN ESTADO DE CONCURSO
PREVENTIVO, QUIEBRA O LIQUIDACION, Ni INHABILITADO JUDICIALMENTE.-

Firma y Aclaracion

ANEXO IV g 6 O

RESOLUCION N°

¢ PR GRGUE &, TAYE LS

TN IHITE




¥l

v e
7 a’/
J‘/ Z’/’
oHee _EGD HERNAN MALVICING
YOCAL
(,cm ufat !R) adran ¥ CORTES
ROBURGOS JOCAL
w0
‘7? by \ : [N .
N : \\ ) M kL
AT MIRTA LIDIA
(TERESA SUSANAHELL HELLBUSCH 0 ;\Cc:SM‘UNANI
VOCAL |
[it
rof. NORA 77 RI
VOCAL
INSTS o h
L i
\
~ - j

ST P :
Cink i v bidy




Fpvincia e 52 @aﬁyza
sttty de %Ww'@/aﬂ/ vl

“El Rio Atuel también es Pampeanc”

Expediente n® 127.607-7-0-0-.

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO V

AUTORIZACION

Por este medio AUTORIZO al Instituto de Seguridad Social de la Provincia de La
Pampa, y a toda persona que este organismo designe, a solicitar informacion ante el Registro
de Deudores Alimentarios dependiente de la Direccion General del Registro Civil y Capacidad
de las Personas con asiento en la ciudad de Santa Rosa, creada por Ley n° 2201

A fin de cumplimentar con la informacién que debe integrar la solicitud a presentarse
ante el citado Registro, mis datos personales son:

APE LLIDO: i

NOMBRES: .

TIPOY N°DE DOCUMENTO: ..o e

NACIONALIDAD: ... e,

DO G LI L e e

Firma y Aclaracion

PROPONENTE PERSONAS JURIDICAS: Deberan presentar el Anexo || AUTORIZACION. la
totalidad de sus directivos, adjuntando ademas copia del instrumento que acredite la
composicion de la misma.
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Expediente n° 127.607-7-0-0.-

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO VI
EXTRACTO RG N°711/15

Sr. PROVEEDOR:

Para su ilustracién, se transcriben algunos articulos del Reglamento de Contrataciones aprobado
por Resolucion General n® 711/2015 y modificatorias, no obstante se recomienda la leciura completa del citado
reglamento e efectos de evitar interpretaciones erroneas.

CAPITULO IV
DE LAS PROPUESTAS
Articulo 12.- Salvo los casos previstos en el articulo siguiente, solo seran consideradas las ofertas presentadas por
firmas que acrediten su inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia de La Pampa. El area licitante
verificara que la actividad y rubros que figuren en la inscripcion guarden relacion con el objeto del contrato a celebrar.
Articulo 13.- Sin requisitos de inscripcidn en el Registro de Proveedores de la Provincia de La Pampa seran
admitidas las ofertas formuladas por:

a) Propietarios de la mercaderia cuando se trate de personas que no se dedican habitualmente a la venta
de la misma;

b) Artistas y profesionales;

c) Oferentes en concesiones estatales;

d) Transportistas y distribuidores de correspondencia y encomiendas postales;

e) Postores en publica subasta u oferentes en venta de bienes del Estado;

f) Firmas establecidas en el extranjero sin sucursal ni representacion en el pais;

g) Locadores y locatarios de inmuebles;

h) Suscripciones de diarios, revistas y publicaciones especializadas;

i) En nuevos llamados a Licitacion, cuando en el primero no hubieren cotizado proveedores
inscriptos en el rubro que se licite 0 bien sus ofertas hubieren sido rechazadas por considerarseles
inconvenientes o inadmisibles;

j)  Empresas acreditadas en el ramo, cuando no exista el nimero minimo de inscriptos, o por las
caracteristicas de la prestacion, hayan sido invitadas por expresa autorizacidon de la Gerencia General
de la Jurisdiccion correspondiente.

k) Los frigorificos A, B o C (Ley nacional N° 22375 y su decreto reglamentario) instalados en el territorio
provincial.

Articulo 14.- Las propuestas, que seran presentadas siempre en sobre cerrado y por duplicado. cuando asi lo
requieran las clausulas particulares, se admitiran hasta el dia y hora fijados para la apertura del acto. El sobre no
debera contener inscripcion aiguna, salvo Ja indicacion de fa contratacion a que corresponde vy el dia y hora de la
apertura. La propuesta debera consignar el nimero de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia de
La Pampa y estar firmada por el oferente o su representante legal.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta deberan estar debidamente salvadas por
el oferente.

A cada oferta debera acompanarse la constancia de la constitucion de ia garantia cuando correspondiere.
Articulo 15.- La presentacion de oferta sin observacion respecto de este reglamento y de las clausulas particulares
de la contratacion o la omision de requisitos o caracteristicas exigidas en las mismas, significara la aceptacion lisay
llana de todas las estipulaciones que rigen la contratacion, aun cuando las clausulas particulares no se acomparien
con la oferta o no estan firmadas por el proponente.

Articulo 16.- El proponente puede formular ofertas por todo o parte de lo solicitado, y aun por parte de renglon.
Como alternativa, después de haber cotizado por rengion, puede ofrecer el total de los efectos sobre la base de su
adjudicacion integra siempre que ello no se hubiere prohibido en las clausuias particulares. También como alternativa
puede ofrecer otros bienes y/o servicios por item.

Articulo 17.- La oferta especificara:

a) Ei precio unitario fijo y cierto, en numeros, con referencia a la unidad solicitada, determinado en pesos y

el total general de |a propuesta, en letras y nimeros;

b) La cotizacion por cantidades netas y libres de envases y gastos de embalaje salvo que las clausulas
particulares previeran lo contrario. Si el producto tuviere envase especial y el mismo debiere devolverse,
el flete y acarreo respectivo correran por cuenta del adjudicatario;

Articulo 21.- Los precios correspondientes a la adjudicacion seran invariables cualquiera fuere la causal que
modifique la economia del contrato.

Solo podra admitirse el reajuste de precios cuando exista autorizacion otorgada por el Directorio del Instituto
de Seguridad Social, y se lo hubiere previsto expresamente en las clausulas particulares.

La omision de este Ultimo requisito, significara que el area licitante no hace uso de la facultad acordada, y
por lo tanto, no se reconocera derecho alguno al proveedor.

Articulo 22.- Los proponentes se obligan a mantener sus ofertas por el término de quince (15) dias habiles a contar
de la fecha del acto de apertura. Cuando por la urgencia, naturaleza e importancia de la contratacion -circunstancias
éstas que deberan estar justificadas en las actuaciones respectivas-, 0 cuando se trate de Licitaciones PUblicas,

fuere necesario fijar un término distinto del indicado. regira el plazo que a tal efecto se establezca en las clausulas
particulares.
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CAPITULO V
DE LAS MUESTRAS
Articulo 23.- En los casos a que se refiere el articulo 5°, las muestras podran ser presentadas hasta el momento de
la iniciacion del acto de apertura en el lugar que indiquen las clausulas particulares.

Articulo 24.- En caso que las muestras no fueren agregadas a las propuestas, se indicara, en parte visible. la
contratacién a la cual corresponden y el dia y hora establecidos para la apertura de las ofertas. Se otorgara recibo de
las muestras entregadas personalmente, dejandose constancia en las actuaciones de las que se reciban por otro
conducto, debiendo ser todas obligatoriamente precintadas por el area licitante.

Articulo 25.- Las muestras que se acompafien a las ofertas quedaran a disposicion de los proponentes para su retiro
hasta un (1) mes después de decidida la adjudicacion, pasando a ser propiedad del Instituto de Seguridad Social, sin
cargo, las que no fueren retiradas en este plazo; el area tenedora de las muestras queda facultado para resolver
sobre su uso, venta o destruccion si, en este Ultimo caso, no tuvieran aplicacion alguna.

LLas muestras correspondientes a los articulos adjudicados quedaran en poder del organismo para control de
los que fueren provistos por los adjudicatarios. Una vez cumplido e! contrato, las mismas quedaran a disposicién del
adjudicatario por el plazo un (1) mes a contar de la Gitima conformidad de recepcion. De no procederse a su retiro
dentro de dicho plazo, se observara el procedimiento sefialado en el parrafo anterior.

CAPITULO V!
DE LAS GARANTIAS
Articulo 26.- Para afianzar el cumplimiento de todas sus obligaciones los proponentes y los adjudicatarios deberan
constituir las siguientes garantias:

| De la oferta: el 1% (uno por ciento) del valor total de la oferta, en los casos de suministros,
servicios, concesiones o ventas.

En el caso de cotizar con alternativas, la garantia se calculara sobre el mayor valor propuesto.

i De la adjudicacion: el 5% (cinco por ciento) del valor total de la adjudicacién.

H] Contragarantia: por el equivalente de los montos que reciba el adjudicatario como adelanto en aquellas
contrataciones en que los planes de financiamiento prevean tales entregas, debiendo ser reajustable su
monto si asi se prevé en las clausulas particulares. Esta contragarantia no podra constituirse mediante la
forma prevista en el inc. g) del articulo 27, salvo en el caso que los adjudicatarios sean frigorificos tipo A, B o
C (Ley nacional N° 22375 y su decreto reglamentario) instalados en la Provincia y siempre que se hubiere
previsto en las clausulas particulares.

Cuando la cotizacién se haga en moneda extranjera, el monto de la garantia se calculara al tipo de cambio
vendedor del Banco de La Nacién Argentina vigente al cierre del dia anterior al de la conslitucién de la garantia.

No sera necesario constituir fas garantias previstas en los puntos | y |1, del presente articulo:

a) Para las Compras Directas, cuando el monto de la contratacién no supere el minimo-
establecido por Resolucion General N° 711/15, Anexo | y sus modificatorios, para la Licitacion
Publica;

b) Enlas contrataciones de artistas o profesionales;

¢) En la contratacion de avisos publicitarios, adquisicion de publicaciones e inmuebles y locacion
de los mismos cuando el Instituto de Seguridad Social actue como locatario;

d) En las contrataciones con Organismos del Estado incluida las empresas cualquiera sea su
naturaleza juridica.

No obstante las excepciones previstas todos los oferentes y adjudicatarios contraen la obligacién de hacer
efectivos los importes de las garantias a simple requerimiento del area licitante, sin que pueda interponer reclamo
alguno sino después de realizado el pago.

Articulo 27.- L as garantias a que se refiere el articulo 26 deberan constituirse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo, mediante depésito en el Banco de La Pampa acompafiando la boleta pertinente; en aquellos
lugares donde no exista sucursal de dicha Institucion o por razones de urgencia o excepcion, se depositara
en el area licitante previo al acto de apertura, o adjuntando el monto a la oferta en el sobre respectivo:

b) En cheque certificado, contra una entidad bancaria, con preferencia del lugar donde se realice |a licitacién, o
giro postal o bancario; el area depositara el cheque dentro de los plazos que rigen para estas operaciones;

¢) Entitulos nacionales, provinciales o municipales valuados a su valor nominal.

En caso de ejecucion de los valores a que se refiere este apartado, se formulara cargo por los gastos que

ella ocasione y por la diferencia que resultare si se liquidare bajo la par. El eventual excedente queda sujeto

a las disposiciones de los articulos 33 y 34;

d) Con aval bancario;

e) Mediante la afectacion de créditos que el proponente o adjudicatario tenga liquidados y al cobro en las
distintas areas del Instituto de Seguridad Social a cuyo efecto el interesado debera presentar a la fecha de la
constitucion de la garantia la certificacion pertinente;

f)  Con seguros de caucion mediante polizas aprobaaas por la Superintendencia de Seguros de La Nacion,
cuyas clausulas no se opongan a las previsiones de este Regiamento;

g) Cuando el monto de la garantia a constituirse no exceda del 6% del monto maximo establecido por
Resolucion General N° 711/15, Anexo | y sus modificatorios para contratar mediante Licitacion Privada, se
podra integrar con pagaré sin protesto suscriptos por quienes tengan el uso de la razén social o actden con
poderes suficientes.

Articulo 28.- Las garantias a que se refiere el articulo 26 se constituiran independientemente para cada
contratacion.

Articulo 29.- | a garantia de adjudicacion sera entregada o depositada por el adjudicatario a la orden del area que se
indique en las clausulas particulares, dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la recepcion de la notificacion
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que determina el articulo 50

Articulo 31. La garantia correspondiente a la oferta deberd acompafar indefectiblemente a la propuesta. Caso
contrario, se aplicara lo dispuesto en el articuio 38 del presente Reglamento.

Articulo 32.- El uso de pagaré autorizado por el apartado g) del articulo 27 no rige para las firmas no inscriptas en el
Registro de Proveedores de la Provincia de La Pampa, salvo cuando los oferentes sean frigorificos tipo A, B o C (Ley

Nacional 22375 y su decreto reglamentario) instalados en la provincia ni tampoco para las ventas o concesiones. aun
para firmas inscriptas.

CAPITULO Vit
DE LA APERTURA
Articulo 35.- En el lugar, dia y hora determinados para celebrar el acto, se procedera a abrir las propuestas en
presencia de los responsables designados por el area licitante, de los proponentes que desearen presenciarlo y, a su
opcidn del Auditor Interno.

Con antelacion a la iniciacion de la apertura los proponentes podran retirar o presentar nuevas ofertas y
efectuar las aclaraciones, reclamaciones y observaciones que juzguen pertinentes. Posteriormente no se admitira
presentacion alguna que interrumpa el acto.

Del resultado obtenido se procedera a labrar acta, la cual debera ser absolutamente objetiva y contendra:

a) Numero de orden de cada oferta;

b) Nombre del proponente y nimero de inscripcion en el Registro de Proveedores de la Provincia
de La Pampa;

c) Monte y forma de la garantia, cuando correspondiere su presentacion;

d) Observaciones que se hicieren a la regularidad del acto.

El acta sera firmada por los responsables intervinientes y por los proponentes que desearen hacerlo.

Las propuestas seran rubricadas por el responsable que presida el acto.

Articulo 36.- Si el dia sefialado para la apertura de las propuestas no fuere laborable, el acto tendra lugar el dia
laborable siguiente, a la misma hora.

CAPITULO Vill
DE LA PREADJUDICACION
Articulo 38.- Seran objeto de rechazo las ofertas:

a) Condicionadas o que se aparten de las bases de contratacion;

b) Que no estén firmadas por el oferente;

c) Presentadas por firmas no inscriptas en el Registro de Proveedores de la Provincia de La Pampa, salvo los
casos previstos en el articulo 13;

d) Formuladas por firmas dadas de baja, suspendidas o inhabilitadas en dicho registro, o inscriptas en rubros
que no guarden relacién con los elementos o servicios pedidos;

e) Que enlugar de especificaciones, en su oferta. se remiten a muestras presentadas o no para el acto licitario.
en reemplazo de las especificaciones;

f} Que tengan raspaduras 0 enmiendas en las partes fundamentales: precio, cantidades, plazo de
mantenimiento, plazo de entrega, o alguna otra que haga a la esencia del contrato, y no hayan sido
debidamente salvadas por el oferente;

g) Que carecieren de la garantia exigida, cuando asi correspondiera.

No seran rechazadas las ofertas cuando, por error, la garantia presentada fuera de un importe inferior a la que
corresponda. no superando el error un 20% del importe correcto.

Cuando al hacerse el estudio de las ofertas se observara el error sefalado en el parrafo anterior, se intimara
al oferente a cubrir la diferencia en el plazo de tres (3) dias bajo apercibimiento de aplicar las penalidades del articulo
81
Articulo 39.- No seran rechazadas las ofertas que contengan defectos de forma, como ser: falta de precio unitario o
de totalizacion de la propuesta, error en el monto de la garantia o del total de la propuesta u otros defectos que no
impidan su exacta comparacion con las demas presentadas.

Articulo 40.- Si el total cotizado para cada rengldon no respondiere al precio unitario, se tomara éste ultimo como
precio cotizado.

En caso de error evidente, denunciado por el oferente antes de la adjudicacion y debidamente comprobado
a exclusivo juicio del area licitante, se desestimara la oferta sin aplicacion de penalidades.

Articulo 44.- Salvo en el caso previsto en el articulo 46, los descuentos que se ofrezcan por pago dentro de un plazo
determinado no serédn considerados a los efectos de comparacién de ofertas, debiendo no obstante, ser tenidos en
cuenta para el pago si la cancelacion de las facturas se efectua dentro del término fijado, en la medida que no
contravenga normas de pago establecidas por el Instituto de Seguridad Social.

Articulo 45.- La preadjudicacion debera recaer en la propuesta que ajustada a las bases de contratacion resulte mas
conveniente. A esos efectos se ponderaran los siguientes factores:

- Antecedentes como proveedor

Calidad de los bienes a proveer

Precios de los bienes a proveer

Menor plazo

Mejor garantia de fabricacion

Cualquier otro factor que se considere necesario ponderar.
Articulo 46.- En caso de igualdad de conveniencia se solicitaré de I0s respectivos proponentes que. por escrito, y
dentro del téermino de tres (3) dias formulen una mejora de precios.

Las propuestas que en su consecuencia se presenten. seran abiertas en el lugar. dia y hora establecidos en
el requerimiento, labrandose acta pertinente.

De mantenerse la igualdad se procedera al sorteo publico de las ofertas empatadas.

Los sorteos se efectuaran en el Departamento encargado de efectuar la Licitacién, en presencia de los
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interesados que concurriesen, labrandose el acta pertinente.
Articulo 47.- En cualquier estado del tramite, previo a la adjudicacion se podra dejar sin efecto |a Licitacion, rechazar
todas o parte de las propuestas, asi como preadjudicar todos o alguno de los renglones licitados. Para preadjudicar
parte de un renglén, debera requerirse la previa conformidad del oferente, saivo que la diferencia no excediera del
veinticinco por ciento (25%), en mas o en menos.
Articulo 48.- El Departamento encargado de efectuar la Licitacidn, consignara en una pizarra destinada a tal efecto,
las compras preadjudicadas por el término de un dia habil para conocimiento de los oferentes. Hasta el dia habil
siguiente, los mismos podran formular impugnacion fundada a la preadjudicacion.

Autorizase a las oficinas licitantes a dar vista en mostrador de los expedientes dentro del plazo
precedentemente establecido.

Las impugnaciones seran resueltas por la autoridad competente para aprobar la contratacion, en decision
que no podra ser posterior a la de adjudicacion.

Sin perjuicio de las acciones legales a que pudieran dar lugar las impugnaciones totalmente infundadas,

estas podran ser consideradas como infraccion y haran pasibles al responsable de las sanciones establecidas en los
articulos 87 y siguientes.

CAPITULO IX
DEL CONTRATO
Articulo 49.- El contrato se perfecciona con la adjudicacion efectuada por la autoridad competente y la comunicacion
a que se refiere el articulo 50, dentro de! plazo de mantenimiento de la propuesta segun lo dispuesto en el articulo
22.
Articulo 50.- La adjudicacion sera comunicada al interesado por carta certificada con aviso de retorno u otro medio
de comprobacion fehaciente, remitida dentro de los cinco (5) dias de acordada. mediante orden de provision o venta
y excepcionalmente cualquier otra forma documentada, constituyendo esa comunicacion -cualquiera fuere la fecha
de su recepcion- la arden para cumplimentar el compromiso en las condiciones estipuladas.
Articulo 51.- La orden de provision o venla debera contener las estipulaciones basicas de la contratacion. En caso
de discordancia con las previsiones contractuales prevaleceran éstas y se interpretara que se trata de errores u
omisiones deslizados en la orden; sin perjuicio de ello, errores u omisiones se salvaran en el momento en que se los
advirtiera.
Articulo 52.- Forman parte integral del contrato:
a) Las disposiciones de este reglamento y las clausuias particulares de la contratacion;
b} La oferta adjudicada;
c) Las muestras correspondientes;
d) La adjudicacidn;
e) La orden de provision o venta.
Articulo 53.- El area licitante, con autorizacion de la autoridad competente, tendra derecho a:
a) Aumentar o disminuir hasta un 25% del total adjudicado, en las condiciones y precios pactados. Este
porcentaje podra incidir tanto en la entrega total, como en las entregas parciales;
b} Cuando tratandose de la aplicacion de los porcentuales del inciso anterior, resulte fraccion de cuerpo cierto
o unidad indivisible, podran aumentarse o disminuirse los porcentuales establecidos;
¢) Prorrogar, en las condiciones y precios pactados, los contratos de prestaciones de cumplimiento sucesivo
(abastecimiento de viveres, forrajes, combustibles) por un plazo que no excedera de quince (15) dias. A
efectos del ejercicio de esta facultad el area licitante debera emitir la orden pertinente antes del vencimiento
de la vigencia del contrato.
Articulo 54.- Todas las cuestiones que se suscitaren con motivo de la ejecucion o interpretacion del contrato seran
resueltas conforme con las previsiones de este reglamento, de las clausulas particulares de la contratacion y de la
legislacidn subsidiaria.
En las clausulas particulares no podra estipularse el juicio de arbitros o amigables componedores para
dirimir las divergencias que se produjeren con motivo de la interpretacion o ejecucion del contrato.
Articulo 55.- El contrato no podra ser transferido ni cedido por el adjudicatario sin la previa anuencia de la autoridad
competente. En caso de infraccion se podra declarar rescindido el contrato de pleno derecho.
Articulo 56.- En los casos de rescision de contrato, los recursos que se dedujeren contra la respectiva resolucion no
tendran efecto suspensivo.

CAPITULO X
DE LA ENTREGA Y DE LA RECEPCION
Articulo 58.- Los adjudicatarios cumpliran la prestacion a que se hubieren obligado ajustandose a las formas, plazos,
lugar y demas especificaciones establecidas en el contrato.

Los plazos para dicha prestacion se computaran a partir de la fecha de recepcion de la comunicacion a que
se refiere el articulo 49, o en su defecto desde la fecha de apertura del respectivo crédito documentario. cuando se
hubiere convenido en forma de pago.

Los responsables de la recepcion definitva de los bienes objeto de la contratacion. informaran el
incumplimiento de las clausulas contractuales al Departamento encargado de efectuar la Licitacion, especificando si
las causas son justificables o no, lo que servira de base para la aplicacion de lo establecido en el capitulo XIl.
Articulo 59.- La recepcion de las mercaderias en los depdsilos tendra el caracter de provisional, y los recibos o
remitos que se firmen quedaran sujetos a los requisitos establecidos en este reglamento para la recepcion definitiva.
Articulg 60.- EI adjudicatario podra solicitar prorroga del término contractual antes del vencimiento del mismo. El
area licitante debera resolver el pedido dentro de los cinco (5) dias de presentado y en caso de silencio se tendra por
concedido.

De este derecho solo podra hacer uso el adjudicatario en dos oportunidades como maximo y el total de las

prorrogas no podra exceder en ningun caso de un término equivalente al fijado primitivamente para el cumplimiento
del contrato.
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Articulo 61. Vencido el plazo de cumplimiento del contrato o de las prorrogas que se hubieren acordado, sin que los
elementos fueren entregados o prestados los servicios de conformidad, el contrato quedara rescindido de pleno
derecho, sin necesidad de intimacion o interpelacion judicial o extrajudicial, debiendo luego el organismo licitante
proceder al dictado de la declaracion formal de la rescision.

En los contratos a que se refiere el articulo 83, el incumplimiento en mas de dos (2) ocasiones facultara al
area licitante para declarar su rescision.

Si como consecuencia del incumplimiento de un contrato, por exigencias de la necesidad a satisfacer fuere
preciso contar con los elementos o servicios en forma urgente e impostergable, se podra contratar por cuenta del
adjudicatario remiso por los medios directos posibles y ajustando los plazos de acuerdo con las nuevas necesidades,
pero cuidando que las caracteristicas de los elementos y servicios en si se ajusten estrictamente a las de las
originariamente pactadas.

CAPITULO XHI
DE LAS PENALIDADES CONTRACTUALES
Articulo 80.- E! desistimiento de la oferta antes del vencimiento del plazo de validez establecido respecto de la
misma, acarreara la pérdida de la garantia de la oferta.
En caso de desistimiento parcial, esa garantia se perdera en forma proporcional.

Articulo 81.- Al adjudicatario que no integrare la garantia de adjudicacion dentro del término de ocho (8) dias de
recibida la comunicacion a que se refiere el articulo 50, se le rescindira el contrato en las condiciones del primer
parrafo del articulo 61, con pérdida del importe de dicha garantia.
Articulo 82.- Las prérrogas concedidas segln lo dispuesto en el articulo 60, determinaran en todos los casos. la
aplicacion de una multa por mora en el cumplimiento de! contrato. Dicha multa sera del 1% del valor de lo satisfecho
fuera del término originario del contrato, por cada siete (7) dias corridos de atraso, o fraccion de cuatro (4) dias
corridos.
Articulo 83.- El incumplimiento de prestaciones en que no cabe admitir su satisfaccion fuera del término en razon de
la naturaleza de las mismas, y las necesidades de la administracion sera sancionado con la rescision parcial del
contrato y con la consiguiente pérdida de la garantia por un importe equivalente al 10% del valor de la prestacion no
cumplida.
Articulo 84.- La rescision del contrato conforme a lo establecido en el articulo 61 acarreara la pérdida de la garantia
de |a adjudicacion en proporcion a la parte no cumplida y, ademas, en el caso de haberse acordado prorroga, la
multa fijada en el articulo 82, calculada en relacion con el valor de lo no satisfecho.

CAPITULQ X
DISPOSICIONES VARIAS
Articulo 90.- Seran por cuenta del adjudicatario los siguientes gastos:
a) Sellado de ley;
b) Valor del pliego 0,5 %o del presupuesto oficial 0 cuando este no existiera, del valor por el cual se realizo la
afectacion presupuestaria preventiva. Este arancel solo procede para Licitaciones Publicas;
c) Costos del despacho, derechos y servicios aduaneros y demas gastos incurridos por cualquier concepto en
el caso de rechazos de mercaderias importadas con clausulas de entrega en el pais;
d) Gastos de protocolizacién del contrato cuando se previere esta formalidad en las clausulas particulares;
e) Reparacion o reposicion, segun proceda, de los elementos destruidos total o parcialmeinte, a fin de
determinar si se ajustan en su composicidn o construccion a lo contratado. cuando poi ese medio se
comprueben defectos o vicios en los materiales o en su estructura. En caso contrario, los gastos pertinentes
estaran a cargo del area licitante.
Articulo 92.- El area licitante sera autoridad competente para resolver por si el otorgamiento de prorrogas. la
declaracion de rescision del contrato y, en general, cualquier otra circunstancia que hiciere al cumpfimiento del
mismo.
Articulo 93.- Los plazos fijados en dias, en la presente reglamentacion se consideraran habiles. excepto cuando
expresamente se determine que son corridos.

Se entendera por dias habiles, los laborables para la Administracion Provincial.

P, MIGUEL A YAVELLS.
HHESIDENTE

ANEXO VI 0
RESOLUCION N° 9 6
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Vi

LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

ANEXO VI

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

" RUBRO un| cant. | [ 700 Sarerat
TRABAJOS GENERALES
1 |Demolicion de tabiques de durlock y aluminio g 1,00 0,00
2 |Demolicién de mochetas de mamposteria g 1,00 000
3 |Retiro de piso, carpeta y conductos bajo piso m2{ 198,60 0,00
4 |Retiro de muebles segun pliego g 100 0,00
5 |Retiro de membrana de techo 23,36 0,00
6 |Picado de revoques, retiro de placas de marmol, toldos y demoliciones varias gl 1,00 0,00
7 |Calculos estructura y planos conforme a obra gl 1,00 0,00
8 |Limpieza de obra g 1.00 0,00
0,00
ALBANILERIA
1 |Ejecucion de carpeta de concreto m2} 198,60 0.00
2 |Colocacién de piso porcelanato 57x57cm tipo San Lorenzo rectificado m2] 198,60 0,00
3 |Colocacion de alfombra y zocalo en local 109. Incluye fleje de bronce m2| 19.80 0,00
4 |Revestimiento ceramico 20x40cm, satinado blanco m2| 44 20 0 00
5 |Encadenado de H°A° bajo tabique steel frame m3 043 0,00
6 IReparacion de revoques y grietas. Interior exterior g 1,00 0 00
7 |Colocacion de granito fiamantado en acceso m2 160 0 00
8 |En fachada sobre calle J.B. Justo levantar mamposteria de ladrillos comunes
cerrar vanos y revocar con azotado hidréfugo y grueso v fino a la cal gl 1,00 000
9 |Contrapiso de nivelacién, carpeta de concreto y reparacion carpeta en terraza gl 000
10 |Colocacién de membrana hidraulica 4mm con aluminio de 40kg m2| 123,36 000
11 [Reparacién de babetas de chapa galvanizada existentes. gl 100 000
12 |Estructura y colocacion de chapas galvanizadas sobre balcon del frente m2| 20,37 0,00
13 |Colocacion de placas de marmol travertino idem existente nj22f19 B 0,00
14 |Pintar membrana geotextil en perimetro local 201 gl 1,00 0.00
0,00
STELL FRAME - TABIQUES DURLOCK
1 |Enchapado de mamposteria con placas de durlock, segun pliego m2! 128 30 0,00
2 1Tabiques de durlock m2| 76,00 0,00
3 |[Tabigue stell frame m2| 3504 0 00
0,00
MESADAS
1 |Mesadas de granito 20mm gris mara m2 3,30 0,00
[ 0,00
CIELORRASOS
1 _[Reparacion general de cielorrasos y reposicion elementos faltantes gl 100 0 00
2 |Cielorraso de machimbre de PVC m2| 1650 0,00
o - 0,00
| |CARPINTERIA - VIDRIOS - ESPEJOS
1 |Reparacion general de carpinteria (chapa, madera y aluminio) s/pliego gl 1,00 0,00
2 |Reubicar portén corredizo - gl 1.00 0,00
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Item RUBRO unl cant. Precio | Importe
N° Unitario| Parcial
3 |Retirar palicarbonato de los toldos exteriores y colocar nuevo gl 1,00 0,00
4 |Espejos m2 2,84 0,00
5 |Malla plastica antipalomas en Patio de Aire y luz gl 1,00 0,00
6 {PO1 c 1,00 0,00
7 |PFO1 c 1,00 0,00
8 |pFo2 C 1,00 000
9 |PF03 - c 1,00 B 0,00
10 pvo1 c 1,00 0,00
11 |vo1 c 2,00 0,00
12 |MO1-M02-M03. Marquesinas curvas, retirar y colocar palicarbonato macisa c 400 0,00
13 [pP02 c 3,00 0,00
14 |P03 c 2,00 0,00
15 [Po4 c 1.00 0,00
16 |Pos c 1,00 0,00
17 |Po6 c 1,00 0,00
18 |po7 C 1.00 0,00
19 |Muebles bajo mesada s/plano c 2.00 0,00

0,00
INSTALACION DE GAS
1 Jinstalacion de gas segun plana o] 1,00 0,00
0,00
INSTALACION SANITARIA
1 |instalacion de agua gl 1,00 0,00
2 |instalacién de cloaca gl 1,00 0,00
3 |Revisian y reparacidn de desagles pluviales gl 1,00 0,00
4 |Inodoro para discapcitadas con machila y tapa, linea espacic de Ferrum c 1,00 0,00
5 |Lavatorio para discapacitados linea espacia de Ferrum, movil c 1.00 0,00
6 |Espejo Ferrum para discapacitados, basculante 60x80cm. c 1,00 0,00
7 |Barral rebatible con parta ralle y fija de 80cm. Ferrum C 1,00 0,00
8 Griferia para lavatario discapacitados FV, pressmatic c 1,00 | 0,00
9 linadaro Bari Corta can mochila y tapa Ferrum c 1,00 0,00
10 |[Bidet Bari de Ferrum y griferia FV linea Puelo manacamanda c 1,00 0,00
11 }Receptaculo para ducha Ferrum 70x70x15cm. c 1,00 0,00
12 |Lavatorio con pie linea Andina Ferrum y griferia monocomando FV Coty c 1,00 0,00
13 {Mueble vanitary Ferrum Venecia 64cm. y griferia monocomando FV Coty C 3,00 0,00]
14 |Griferia para ducha con transferencia Fv Arizona c 1,00 0,00
15 |Mesada para deposito de limpieza granito gris mara, con bacha a. inox, C 1,00 0,00
16 |Griferia para cocina manocomanda FV linea Arizona c 2,00 0,00
17 |Bachas dobles de cocina de acero inoxidable c 2,00 0,00
18 |Bambas de agua idem existentes c 2,00 0,00
0,00
INSTALACION ELECTRICA - DATOS
1 |Termotanque eléctrico de 20 litros, ECOTERMO. 1,00 0,00
2 |Anafe electrico 2 harnallas de embutir 1,00 0,00
3 }Documentacion técnica proyecto ejecutivo, representacién técnica 1,00 0,00

documentacion final confarme a obra, etc.

especifica de la especialidad, gestion ante C.P.E. para cumplimentar conexion,

pedido de factibilidad, permisos municipales para obra en espacio publico,
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tem RUBRO un| cant. Precio | Importe
N° Unitario| Parcial
4 |Ejecucion de: Acometida, Tableros de medicion (T3) - TCG  Puesta a tierra s/n g 1,00 0.00
Cableado ailimentacion a TS1
5 |Canalizaciones: Bandejas porta cables con accesorios, cafierias y cajas por piso, g 1,00 0.00
sabre cielo raso, por paredes, cable canal de PVC. Piso canal de PVC, cajas
para liaves y tomas. Agregados, reutilizacion de canalizaciones existentes.
6 [Caferias PVC EE y corrientes débiles, cajas, mega canal, tomas y ilaves g 1,00 0.00
7 |Cableado de energia eléctrica. subterraneos y unipolares (por bandejas y caferias a 1,00 0.00
nuevas y existentes)
8 |Tableros secundarios, armado, instalacidn y conexionado completo g 1,00 0,00
9 |Artefactos de iluminacion, provision, instalacién y puesta en funcionamiento de g 1,00 0,00
aproximadamente 200 bocas s/ planos.
10 |Corrientes débiles, Datos-UTP C6, CCTV-UTP C6, Alarma, Totems, TV; d 1,00 0,00
armado de sala de Rack, Patch Panels de Datos, colocacion de camaras y puesta
de funcionamiento general de los servicios.
0,00
INSTALACIONES TERMOMECANICAS
SISTEMA DE CALEFACCION Y REFRIGERACION CENTRAL
1 |Retiro de equipos existentes g 1,00 0,00
2 |Equipo calefactor tipo Westric 50.000Kcal/h x 2 unidades c 2,00 0,00
3 |Equipo tipo Westric 12TR (cabezal de frio) x 2 unidades c 2,00 0,0(
4 |Instalacion y adecuacion de conductos, ventilacion gases e instalacién de gas g 1,00 0,00
5 |Mano de obra de instalacion de equipos (cabezal de frio) x 2 unidades (incluye g 1,00 0.00
materiales, cafios de cobre, cable, aislacidn, grua, etc.)
EQUIPOS INDIVIDUALES SISTEMA SEPARADO/SPLIT
6 |Colocacion de equipos individuales tipo split provistos por el 1SS, segun pliego. C 3,00 0,00
0,00
PINTURA
1 |Pintura mamposteria interior al latex m2| 85425 0,00
2 |Pintura cielorrasos al latex, monoliticos y aplicados m21{382.00 0,00
3 |Pintura exterior al latex m2 379.20 0,00
4 |Pintura exterior de ladrillos a la vista m2, 8220 0.00
5 |Pintura de carpinteria de madera y de chapa g 1,00 0,00
6 [Hidrolavado y limpieza de fachada segun especificaciones g 1,00 0,00
0,00
SUBTOTAL 0,00
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS 25% 0,00
SUBTOTAL 0,00
IMPUESTOS (al cheque Ing. Brutos) 4.2% 0,00
SUBTOTAL 0,00
IVA 21% 0,00
TOTAL 0,00
VALORES AL MES DE .....cviiiiiiiiciinnees 12020

PLAZC DE OBRA 150 DIAS

ALTERNATIVA OBLIGATORI!A

Los oferentes deberan cotizar por separado y a modo de Alternativa Obligatoria, la ejecucion de un piso
industrial de 5cm de espesor en el local Archivo 18.
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Este piso estara constituido por un hormigén H21, con fibras de nylon incorporado y el agregado de
endurecedor no metalico.

Se terminara con un impermeabilizante cementicio tipo Protex flex. Juntas de dilatacion selladas con
masilla apta para tal fin.

SUBTOTAL ALTERNATIVA OBLIGATORIA [m2] 77,50] 0,00
GASTOS GENERALES Y BENEFICIOS 25% 0,00
SUBTOTAL 0,00
IMPUESTOS (al cheque - Ing. Brutos) 4,2% 0,00
SUBTOTAL 0,00
IVA 21% 0,00
TOTAL 0,00
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ANEXO Vil
LICITACION PUBLICA N° 03/20-S.G.-

PROPUESTA

Para la Remodelacion Integral del inmueble de calle PELLEGRINI N° 460 - SANTA
ROSA - LA PAMPA”,

Empresa proponente: . ...

Domicilio legal en la Ciudad de Santa Rosa (Provincia de La Pampa):

Se acompafia como garantia de oferta, . ... .. ....... . .. equivalente al UNO POR
CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial

Para el caso de diferendo Judicial, se hace expresa renuncia al Fuero Federal. Se deja
constancia que la Empresa no tiene ninguno de sus miembros ni asesores
comprendidos en el Art. 36° de la Ley General de Obras Publicas N° 38.

Nos comprometemos a mantener la Oferta por un Plazo de SESENTA (60) dias
corridos.

Proponemos realizar todas las provisiones y trabajos detallados para la obra de:
“REMODELACION INTEGRAL DEL INMUEBLE calle PELLEGRINI N° 460 - SANTA
ROSA - LA PAMPA” de acuerdo a planos, planillas, planos de detalles, memoria
descriptiva, especificaciones técnicas generales y particulares, pliego de bases vy
condiciones generales para la licitacion y contratacion de obras, clausulas
complementarias y todo elemento que forma la documentacion de acuerdo al siguiente
presupuesto:

SISTEMA DE CONTRATACION POR AJUSTE ALZADO
Presupuesto oficial por AJUSTE ALZADO... ........ ... 3

% DE AUMENTO / REBAJA. . e .. .9

Importe de nuestra oferta con jornales y materiales
almesde. .. . ..de2020. . . e $

Se deja expresa constancia que la Empresa conoce el lugar y las condiciones en que
se ejecutara la obra.

Se debe cotizar a valores del mes anterior al e |la apertura de la licitacion.
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